ORCAMENTO BASICO CERTAME LICITATORIO

CONSTRUGAO E MONTAGEM 2025-2026
DATA 08/10/2024 R

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS -POTIGAS
CNPJ: 70.157.896/0001-00
Endereco: Av. Prudente de Morais, 675 - Tirol, Natal - RN, 59020-505

ITEM SERVIGCOS PRECO UNITARIO
RADARE eIl CODIGO SINAPI PRECO UNITARIO |COM BDI VALOR TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 MOBILIZAGAO DO CONTRATO vb 1,00 |cP 11 R$ 74.310,96 | R$ 93.678,74 | R$ 93.678,74
102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA més 23,00 |cp12 R$ 89.427,08 | R$ 112.734,60 | R$ 2.592.895,91

2 LANCAMENTO DE GASODUTOS
201 LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL m 1.440,00 [GAS 4.2.1 R$ 55,61 | R$ 70,10 | R$ 100.942,75
202 LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA m 400,00 |GAS 4.2.2 R$ 72,00 | R$ 90,76 | R$ 36.304,82
203 LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO . ) RS )

DIRECIONAL

204 mr\rl\l%il\ﬁENTo DE GASODUTO EMPEAD 110MM POR FURO m 3.000,00 |GAS 4.24 R$ 71,97 | R$ 90,72 | R$ 272.164,74
205 kg,ég/;%ENTo DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA . 1,500,00 | GAS 4.25 RS 78,04 | Rs 98,38 | RS 147.568.29
206 Eﬁ\ggé'\gﬁxo DE GASODUTO EMPEAD 110MM POR FURO m 30.000,00 |GAS 4.5.5 R$ 107,82 | R$ 135,92 | R$ 4.077.492,65
207 LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 3" VALA ABERTA m 200,00 |GAS 4.1.3 R$ 153,74 | R$ 193,81 | R$ 38.761,63
208 LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL m 300,00 |GAS 4.32 R$ 179,34 | R$ 226,08 | R$ 67.824,94
209 LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 6" VALA ABERTA m 90,00 |GAS 4.1.5 R$ 170,15 | R$ 214,50 | R$ 19.305,03
210 LANCAMENTO DE GASODUTO EM AGO 6" FURO DIRECIONAL m 900,00 |GAS 4.3.4 R$ 213,76 | R$ 269,47 | R$ 242.525,99

3 SERVIGOS DE ESTAGOES
301 CONSTRUCAOQ E INSTALACAO DE CRM ud 200,00 |GAS 4.4.1 R$ 928,48 | R$ 1.170,48 | R$ 234.095,08
302 INSTALACAO DE CRM (SEM CONSTRUCAQ) COM ARMARIO ud 10,00 |GAS 4.4.2 R$ 542,44 | R$ 683,81 | R$ 6.838,12
303 DESINSTALACAO DE CRM COM ARMARIO ud 10,00 |GAS 4.4.3 R$ 438,73 | R$ 553,08 | R$ 5.530,78
304 INSTALACAO DE ERPM GNV ud 4,00 |GAS 4.4.4 R$ 1.782,13 | R$ 2.246,61 | R$ 8.986,45
305 CONSTRUGAOQ E INSTALACAO DE ERP DISTRITAL #150 ud 1,00 |GAS 4.4.5 R$ 19.341,74 | R$ 24.382,81 | R$ 24.382,81




306 CONSTRUGAO E INSTALACAO DE ERP DISTRITAL #300 ud 1,00 [GAS 4.4.6 R$ 22.405,60 | R$ 28.24521 | R$ 28.245,21

307 INSTALACAQ DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUCAO) ud 1,00 [GAS 4.4.7 R$ 2.732,13 | R$ 3.44420 | R$ 3.444,20

308 INSTALACAO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA ud 6,00 |GAS 4.4.8 R$ 1.853,48 | R$ 2.336,55 | R$ 14.019,33

309 INSTALACAO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA ud 2,00 |GAS 4.4.9 R$ 5.540,38 | R$ 6.984,37 | R$ 13.968,74

310 :%;STRUCAO EINSTALACAO DE TRECHO DUPLO DE MEDICAO ud 1,00 |GAS 4.4.10 R$ 21.367,21 | R$ 26.936,18 | R$ 26.936,18

311 :%’;STRUCAO EINSTALACAO DE TRECHO DUPLO DE MEDICAO ud 1,00 |[GAS 4.4.11 R$ 26.164,34 | R$ 32.983,59 | R$ 32.983,59

4 SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E BLOQUEIOS DE REDE

401 FABRICAQAO DE SPOOLS kg 2.000,00 |CP41 RS 103,45 | RS 130,42 | RS 260.830,94

402 FABRICAQAO DE SUPORTES kg 3.300,00 |CP42 RS 37,38 | RS 47,12 | RS 155.494,00

403 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES kg 2.800,00 |CP43 RS 16,45 | RS 20,74 | RS 58.075,02

404 INSTALACAO DE VALVULA DE BLOQUEIO DE PEAD ud 300,00 |CP44 RS 761,52 | RS 960,00 | RS 287.999,37

405 INSTALACAO DE VALVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD ud 80,00 |CP45 RS 907,43 | RS 1.143,94 | RS 91.515,21

406 INSTALACAO E OPERACAQ DE TE DE SERVICO ud 200,00 |CP46 RS 541,02 | RS 682,03 | RS 136.405,15
Fornecimento e assentamento DE TAMPAO FOFO ARTICULADO,

408 CLASSE B125, CARGA MAXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM ud 2,00 |CP 46 RS 609,15 | RS 767,91 | RS 1.535,83
Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras
chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda

409 ferro galvanizado d=5/8", espagados de 30cm, pintada, inclusive m 3,00 |ORSE 8712 RS 1.200,76 | R3 151372 | RS 454115
instalacdo

5 SERVIGOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

501 FABRICAGAO E LANCAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO ud 100,00 {CP 51 R$ 156,28 | RS 197,01 | RS 19.701,15

502 SINALIZAGAO EM PASSEIO PUBLICO COM TACHOES ud 937,00 |CP 52 R$ 18,49 | RS 23,31 | RS 21.840,61
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEGAO DE

503 TUBULACAO ud 100,00 [CP 53 R$ 25,14 | RS 31,69 | RS 3.169,23
LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTE(;AO MECANICA DE

504 TUBULACAO m 100,00 (CP 54 R$ 167,72 | RS 211,43 | RS 21.143,31
Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa

505 metélica (OPERACAO PARE E SIGA) h 40,00 [SICRO 5213850 R$ 21,18 | RS 26,70 | RS 1.068,01

506 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 1,00 |103689 RS 450 | RS 567 | RS 567
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

507 PLACA (PADRAO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL m2 1,00 [CAERN 2010033 R$ 817,94 | RS 1.031,12 [ RS 1.031,12

508 Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Refor¢cado Com Laterais Fechadas ud 3,00 |cotagdo R$ 987,80 | RS 1.245,25 | RS 3.735,76

509 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM MANUTENCAO més 46,00 [cotagdo R$ 1.450,00 | RS 1.827,92 | RS 84.084,13

510 LOCAGAO E DESCARGA SEMANAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO més 48,00 [cotagdo R$ 800,00 | RS 1.008,51 | RS 48.408,25
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,

511 MALHA RETANGULAR, ROLO m 250,00 (37524 R$ 215 | RS 2,71 | RS 677,59

1.20X 50 M (L X C)




CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H

512 ud 55,00 |13244 R$ 40,31 | RS 50,82 | RS 2.794,88
=70/76 CM
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE
513 METALICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. ud 16,00 |CAERN 2010055 R$ 10,29 | RS 12,97 | RS 207,55
R_11/2023
514 BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 ud 44,00 [500229U R$ 156,66 | RS 197,49 | RS 8.689,58
io[[SCOTAMENTO DE VAL TRO CONTINUO, COM PROTUNDIDACE| 135000 101582 as2rs  ssaz|es
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE
516 DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 m2 450,00 101584 56,17 | RS 7081 | RS 31.864,35
517 Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder ud 35,00 | COTAGAO R$ 79,90 | RS 100,72 | RS 3.525,36
6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS
601 Limpeza e teste pneumatico em tubulagéo - Tubo PEAD/PE-80/100 m 34.500,00 [CP62 R$ 8,96 | RS 11,29 | RS 389.540,11
602 Limpeza e teste hidrostatico em tubulagéo - Tubo AC m 1.490,00 [CP 63 R$ 21,50 | RS 27,11 | RS 40.389,96
603 Inertizagdo - Tubo AC m3 500,00 [GASSPEC 31.1.4 R$ 18,09 | RS 22,80 | RS 11.400,51
7 SERVIGOS DE ESCAVAGAO, DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAQ
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
701 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 50,00 [104790 R$ 110,98 | R$ 139,90 | R$ 6.995,24
AF_09/2023
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
702 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m3 100,00 97625 RS 52717 |R§ 66,52 | RS 6.652,35
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
703 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. m2 50,00 [97635 R$ 14,92 | R$ 18,81 | R$ 940,43
AF_09/2023
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
704 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM m3 500,00 {90099 R$ 15,18 | R$ 19,14 | R$ 9.568,19
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
MATE3,0M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
705 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 m3 500,00 {90101 R$ 12,73 | R$ 16,05 | R$ 8.023,92
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
706 Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m3 4.000,00 |SICRO 4805749 R$ 73,28 | R$ 92,38 | R$ 369.516,32
707 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade me 150000 |SICRO 4805767 RS 76.41 | RS 96,32 | R$ 144.487.29

dela2m




708

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou
matacos), em vala, com martelete pneumatico manual - exclusive
retirada, carga e transporte. af_03/2021

m3

50,00

102355

R$

168,86

R$

212,87

R$

10.643,51

709

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m3

50,00

102360

R$

23,93

R$

30,17

R$

1.508,35

710

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2

20,00

98525

R$

0,57

R$

0,72

R$

14,37

"

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

ud

20,00

98529

R$

62,56

R$

78,87

R$

1.577,30

712

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

ud

10,00

98530

R$

122,81

R$

154,82

R$

1.548,18

713

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo
basculante de 6 m? - carga manual e descarga livre

1.500,00

SICRO 5915476

R$

28,97

R$

36,52

R$

54.780,74

714

Transporte com caminhdo carroceria de 9 t - rodovia
pavimentada

tXKm

6.600,00

SICRO 5914434

R$

0,78

R$

0,98

R$

6.489,73

715

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

500,00

93378

22,08

R$

27,83

R$

13.917,37

716

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

m3

500,00

93380

14,47

R$

18,24

R$

9.120,67

"7

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m3

400,00

368

R$

45,00

R$

56,73

R$

22.691,37

718

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

5.500,00

93382

22,89

R$

28,86

R$

158.707,21

719

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/

2020

m3

400,00

102098

R$

1.855,42

R$

2.339,00

R$

935.600,40

720

Solo brita para base de remendo profundo - brita
comercialm362,92

m3

50,00

SICRO 4915623

R$

62,92

R$

79,32

R$

3.965,95




721

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO
DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2

5.000,00

101852

R$

57,56

R$

72,56

R$

362.809,76

722

Manutengdo/recomposi¢do de sinalizagdo - pintura de faixa com
tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

m2

50,00

SICRO 5213356

R$

37,27

R$

46,98

R$

2.349,19

723

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo
carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo guindauto de
20t.m

400,00

SICRO 5914333

R$

33,73

R$

42,52

R$

17.008,44

724

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 te
com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

tXKm

8.000,00

SICRO 5914614

R$

1,78

R$

2,24

R$

17.951,39

725

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLASTICOS,
DN 150 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

200,00

102568

R$

275,55

R$

347,37

R$

69.473,41

726

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN
MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

25,00

101016

R$

39,02

R$

49,19

R$

1.229,75

727

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M2 (UNIDADE: T). AF_07/2020

800,00

101001

R$

5,01

R$

6,32

R$

5.052,61

728

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO
DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2

4.000,00

101819

56,44

R$

71,15

R$

284.600,18

729

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2

200,00

101820

38,17

R$

48,12

R$

9.623,66

730

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM
CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m2

100,00

101090

223,63

R$

281,92

R$

28.191,50

SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL

801

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

m3

13,50

96527

R$

98,87

R$

124,64

R$

1.682,62

802

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2

10,00

95241

R$

35,10

R$

44,25

R$

442,48

803

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
=17 MM. AF_09/2020

m2

300,00

92263

R$

212,81

R$

268,28

R$

80.482,50




804

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

600,00

92762

R$

11,84

R$

14,93

R$

8.955,53

805

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

600,00

104109

R$

16,51

R$

20,81

R$

12.487,82

806

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

600,00

104111

R$

21,02

R$

26,50

R$

15.899,09

807

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

600,00

103669

R$

968,61

R$

1.221,06

R$

732.636,20

808

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

24,00

92273

R$

24,43

R$

30,80

R$

739,13

809

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

m2

50,00

97113

R$

3,79

R$

4,78

R$

238,89

810

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

m2

199,90

89470

R$

98,64

R$

124,35

R$

24.857,30

811

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

100,00

94273

R$

44,43

R$

56,01

R$

5.600,99

812

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

m2

50,00

98504

R$

14,05

R$

17,71

R$

885,59

813

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

m2

50,00

98679

R$

34,60

R$

43,62

R$

2.180,89

814

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2

100,00

87251

R$

49,50

R$

62,40

R$

6.240,13

815

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

m2

199,90

88485

R$

3,29

R$

4,15

R$

829,08

816

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

m2

199,90

88489

R$

12,35

R$

15,57

R$

3.112,20

817

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m2

199,90

88488

R$

14,63

R$

18,44

R$

3.686,76

818

ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO

m3

50,00

C4814/seinfra

R$

108,65

R$

136,97

R$

6.848,38




819

EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK =
30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m2

50,00

97111

R$

241,68

R$

304,67

R$

15.233,47

820

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_10/2022

m2

200,00

92397

R$

62,79

R$

79,16

R$

15.831,01

821

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m2

50,00

100722

R$

21,65

R$

27,29

R$

1.364,63

822

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

m2

50,00

100760

R$

43,98

R$

55,44

R$

2.772,13

823

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

m2

50,00

100717

R$

8,23

R$

10,37

R$

518,75

824

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.2 12, inclusive
dobradigas e trancas/ferrolho

ud

6,00

13295/0RSE

R$

1.071,22

R$

1.350,41

R$

8.102,48

825

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAO). AF_05/2021

50,00

102498

R$

1,47

R$

1,85

R$

92,66

826

Escoramento continuo de meio-fio, com aquisigdo, espalhamento
e transporte de material c/distancia

50,00

508424

R$

9,03

R$

11,38

R$

569,18

827

CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5
M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2020

100,00

101197

R$

116,91

R$

147,38

R$

14.738,04

828

CERCA COM MOURBES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE
ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2020

100,00

101190

60,86

R$

76,72

R$

7.672,20

829

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 14"),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2

50,00

102364

R$

169,20

R$

213,30

R$

10.664,94

830

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA7,5X7,5CM,H=2 M

m2

150,00

10935

R$

44,38

R$

55,95

R$

8.392,02

831

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2

200,00

87878

R$

4,16

R$

5,24

R$

1.048,85




EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

832 FACHADA COM PRESENCA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 MM. m2 20000 87777 RS 46,74 | RS 58,92 | RS 11.784,38
AF_08/2022

9 MOBILIZAGAO DOS SERVIGOS EVENTUAIS

MOBILIZACAO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA

901 MOSSORG/RN vb 10,00 |GAS 4.6.1 R$ 8.549,91 | R$ 10.778,29 | R$ 107.782,89
DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA

902 MOSSORG/RN vb 10,00 |GAS 4.6.2 R$ 8.549,91 | R$ 10.778,29 | R$ 107.782,89
MOBILIZACAO DA EQUIPE DE LIGAGCAO DE CLOENTES PARA

903 MOSSORG/RN vb 10,00 |GAS 4.6.3 R$ 2.482,45 | R$ 3.129,45 | R$ 31.294,54
DESMOBILIZACAO DA EQUIPE DE LIGACAO DE CLOENTES PARA

904 MOSSORG/RN vb 10,00 |GAS 4.6.4 R$ 2.482,45 | R$ 3.129,45 | R$ 31.294,54
DIARIA DE REFEICAO DA EQUIPE TECNICA NA CIDADE DE )

905 MOSSORO/RN dia 3.360,00 |GAS 4.6.5 R$ 68,00 | R$ 85,72 | R$ 288.029,10
DIARIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA NA CIDADE DE .

906 MOSSORG/RN dia 8,00 |GAS 4.6.6 R$ 99,90 | R$ 125,94 | R$ 1.007,50

907 MOBILIZACAO PARA PARADAS OPERACIONAIS Ve 8,00 |GAS 5.1.1 R$ 4.839,24 | R$ 6.100,50 | R$ 48.803,98

908 DIARIA DA EQUIPE TECNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS dia 120,00 |GAS 5.1.2 R$ 34,00 [ R$ 42,86 | R$ 5.143,38

10 SERVICOS FINAIS

1001 DESMOBILIZACAO DO CONTRATO vb 1,00 |CP101 R$ 25.590,36 | R$ 32.260,02 | R$ 32.260,02

VALOR TOTAL RS 14.118.506,83




