
ORÇAMENTO BÁSICO CERTAME LICITATÓRIO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 2025-2026
DATA 08/10/2024

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS -POTIGÁS
CNPJ: 70.157.896/0001-00
Endereço: Av. Prudente de Morais, 675 - Tirol, Natal - RN, 59020-505

ITEM SERVIÇOS
udIDADE  QTDE CÓDIGO SINAPI  PREÇO UNITÁRIO 

 PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI  VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb 1,00                       CP 11 74.310,96R$              93.678,74R$             93.678,74R$                              
102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA mês 23,00                     CP12 89.427,08R$              112.734,60R$           2.592.895,91R$                         

2 LANÇAMENTO DE GASODUTOS

201 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL m 1.440,00                 GAS 4.2.1 55,61R$                     70,10R$                    100.942,75R$                            

202 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA m 400,00                    GAS 4.2.2 72,00R$                     90,76R$                    36.304,82R$                              

203
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO 
DIRECIONAL

m -                         -R$                         

204
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO 
MANUAL

m 3.000,00                 GAS 4.24 71,97R$                     90,72R$                    272.164,74R$                            

205
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA 
ABERTA

m 1.500,00                 GAS 4.25 78,04R$                     98,38R$                    147.568,29R$                            

206
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO 
DIRECIONAL

m 30.000,00               GAS 4.5.5 107,82R$                   135,92R$                  4.077.492,65R$                         

207 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA ABERTA m 200,00                    GAS 4.1.3 153,74R$                   193,81R$                  38.761,63R$                              
208 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL m 300,00                    GAS 4.32 179,34R$                   226,08R$                  67.824,94R$                              
209 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA ABERTA m 90,00                     GAS 4.1.5 170,15R$                   214,50R$                  19.305,03R$                              
210 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO DIRECIONAL m 900,00                    GAS 4.3.4 213,76R$                   269,47R$                  242.525,99R$                            
3 SERVIÇOS DE ESTAÇÕES

301 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM ud 200,00                    GAS 4.4.1 928,48R$                   1.170,48R$               234.095,08R$                            
302 INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM ARMÁRIO ud 10,00                     GAS 4.4.2 542,44R$                   683,81R$                  6.838,12R$                                
303 DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO ud 10,00                     GAS 4.4.3 438,73R$                   553,08R$                  5.530,78R$                                
304 INSTALAÇÃO DE ERPM GNV ud 4,00                       GAS 4.4.4 1.782,13R$                2.246,61R$               8.986,45R$                                
305 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #150 ud 1,00                       GAS 4.4.5 19.341,74R$              24.382,81R$             24.382,81R$                              



306 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #300 ud 1,00                       GAS 4.4.6 22.405,60R$              28.245,21R$             28.245,21R$                              
307 INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUÇÃO) ud 1,00                       GAS 4.4.7 2.732,13R$                3.444,20R$               3.444,20R$                                
308 INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA ud 6,00                       GAS 4.4.8 1.853,48R$                2.336,55R$               14.019,33R$                              
309 INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA ud 2,00                       GAS 4.4.9 5.540,38R$                6.984,37R$               13.968,74R$                              

310
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO 
#150

ud 1,00                       GAS 4.4.10 21.367,21R$              26.936,18R$             26.936,18R$                              

311
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO 
#300

ud 1,00                       GAS 4.4.11 26.164,34R$              32.983,59R$             32.983,59R$                              

4 SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE

401 FABRICAÇÃO DE SPOOLS kg 2.000,00                 CP41 103,45R$                 130,42R$                260.830,94R$                          
402 FABRICAÇÃO DE SUPORTES kg 3.300,00                 CP42 37,38R$                    47,12R$                  155.494,00R$                          
403 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES kg 2.800,00                 CP43 16,45R$                    20,74R$                  58.075,02R$                            
404 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE PEAD ud 300,00                    CP44 761,52R$                 960,00R$                287.999,37R$                          
405 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD ud 80,00                     CP45 907,43R$                 1.143,94R$             91.515,21R$                            
406 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO ud 200,00                    CP46 541,02R$                 682,03R$                136.405,15R$                          

408
Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, 
CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM

ud 2,00                       CP 46 609,15R$                 767,91R$                1.535,83R$                              

409

Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras 
chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda 
ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive 
instalação

m 3,00                       ORSE 8712 1.200,76R$              1.513,72R$             4.541,15R$                              

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
501 FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO ud 100,00                    CP 51 156,28R$                   197,01R$                19.701,15R$                            
502 SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM TACHÕES ud 937,00                    CP 52 18,49R$                     23,31R$                  21.840,61R$                            

503
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE 
TUBULAÇÃO

ud 100,00                    CP 53 25,14R$                     31,69R$                  3.169,23R$                              

504
LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
TUBULAÇÃO

m 100,00                    CP 54 167,72R$                   211,43R$                21.143,31R$                            

505
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa 
metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA)

h 40,00                     SICRO 5213850 21,18R$                     26,70R$                  1.068,01R$                              

506
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m2 1,00                       103689 4,50R$                       5,67R$                    5,67R$                                      

507 PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL m2 1,00                       CAERN 2010033 817,94R$                   1.031,12R$             1.031,12R$                              

508 Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas ud 3,00                       cotação 987,80R$                   1.245,25R$             3.735,76R$                              

509 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO mês 46,00                     cotação 1.450,00R$                1.827,92R$             84.084,13R$                            

510 LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO mês 48,00                     cotação 800,00R$                   1.008,51R$             48.408,25R$                            

511
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO
1.20 X 50 M (L X C)

m 250,00                    37524 2,15R$                       2,71R$                    677,59R$                                 



512
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H 
= 70 / 76 CM              

ud 55,00                     13244 40,31R$                     50,82R$                  2.794,88R$                              

513
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. 
R_11/2023

ud 16,00                     CAERN 2010055 10,29R$                     12,97R$                  207,55R$                                 

514 BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108 ud 44,00                     500229U 156,66R$                   197,49R$                8.689,58R$                              

515
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 1.350,00                 101582 67,52 85,12R$                  114.909,09R$                          

516
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 450,00                    101584 56,17 70,81R$                  31.864,35R$                            

517 Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder Ud 35,00                     COTAÇÃO 79,90R$                     100,72R$                3.525,36R$                              
6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS

601 Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 m 34.500,00               CP62 8,96R$                       11,29R$                  389.540,11R$                          
602 Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC m 1.490,00                 CP 63 21,50R$                     27,11R$                  40.389,96R$                            
603 Inertização - Tubo AC m3 500,00                    GASSPEC 31.1.4 18,09R$                     22,80R$                  11.400,51R$                            
7 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

701
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 50,00                     104790 110,98R$                   139,90R$                  6.995,24R$                                

702
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 100,00                    97625 52,77R$                     66,52R$                    6.652,35R$                                

703
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m2 50,00                     97635 14,92R$                     18,81R$                    940,43R$                                   

704

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 500,00                    90099 15,18R$                     19,14R$                    9.568,19R$                                

705

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 500,00                    90101 12,73R$                     16,05R$                    8.023,92R$                                

706 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m3 4.000,00                 SICRO 4805749 73,28R$                     92,38R$                    369.516,32R$                            

707
Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

me 1.500,00                 SICRO 4805767 76,41R$                     96,32R$                    144.487,29R$                            



708
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou 
matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive 
retirada, carga e transporte. af_03/2021

m3 50,00                     102355 168,86R$                   212,87R$                  10.643,51R$                              

709
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m3 50,00                     102360 23,93R$                     30,17R$                    1.508,35R$                                

710
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 20,00                     98525 0,57R$                       0,72R$                      14,37R$                                     

711
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

ud 20,00                     98529 62,56R$                     78,87R$                    1.577,30R$                                

712
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 
AF_03/2024

ud 10,00                     98530 122,81R$                   154,82R$                  1.548,18R$                                

713
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t 1.500,00                 SICRO 5915476 28,97R$                     36,52R$                    54.780,74R$                              

714
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia 
pavimentada

tXKm 6.600,00                 SICRO 5914434 0,78R$                       0,98R$                      6.489,73R$                                

715

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 500,00                    93378 22,08 27,83R$                    13.917,37R$                              

716

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m3 500,00                    93380 14,47 18,24R$                    9.120,67R$                                

717
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)             

m3 400,00                    368 45,00R$                     56,73R$                    22.691,37R$                              

718
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 5.500,00                 93382 22,89 28,86R$                    158.707,21R$                            

719

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/
2020

m3 400,00                    102098 1.855,42R$                2.339,00R$               935.600,40R$                            

720
Solo brita para base de remendo profundo - brita 

  comercialm³62,92
m3 50,00                     SICRO 4915623 62,92R$                     79,32R$                    3.965,95R$                                



721

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 5.000,00                 101852 57,56R$                     72,56R$                    362.809,76R$                            

722
Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com 
tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

m2 50,00                     SICRO 5213356 37,27R$                     46,98R$                    2.349,19R$                                

723
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 
20 t.m

t 400,00                    SICRO 5914333 33,73R$                     42,52R$                    17.008,44R$                              

724
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e 
com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

tXKm 8.000,00                 SICRO 5914614 1,78R$                       2,24R$                      17.951,39R$                              

725
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, 
DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

t 200,00                    102568 275,55R$                   347,37R$                  69.473,41R$                              

726
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 
MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

t 25,00                     101016 39,02R$                     49,19R$                    1.229,75R$                                

727
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020

t 800,00                    101001 5,01R$                       6,32R$                      5.052,61R$                                

728

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 4.000,00                 101819 56,44 71,15R$                    284.600,18R$                            

729

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 
SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 200,00                    101820 38,17 48,12R$                    9.623,66R$                                

730
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m2 100,00                    
101090 223,63

281,92R$                  28.191,50R$                              

8 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

801
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m3 13,50                     96527 98,87R$                     124,64R$                  1.682,62R$                                

802
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2 10,00                     95241 35,10R$                     44,25R$                    442,48R$                                   

803
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

m2 300,00                    92263 212,81R$                   268,28R$                  80.482,50R$                              



804
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 600,00                    92762 11,84R$                     14,93R$                    8.955,53R$                                

805
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 600,00                    104109 16,51R$                     20,81R$                    12.487,82R$                              

806
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 600,00                    104111 21,02R$                     26,50R$                    15.899,09R$                              

807
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 600,00                    103669 968,61R$                   1.221,06R$               732.636,20R$                            

808
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

m 24,00                     92273 24,43R$                     30,80R$                    739,13R$                                   

809
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

m2 50,00                     97113 3,79R$                       4,78R$                      238,89R$                                   

810
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

m2 199,90                    89470 98,64R$                     124,35R$                  24.857,30R$                              

811

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 100,00                    94273 44,43R$                     56,01R$                    5.600,99R$                                

812 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m2 50,00                     98504 14,05R$                     17,71R$                    885,59R$                                   

813
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m2 50,00                     98679 34,60R$                     43,62R$                    2.180,89R$                                

814
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 100,00                    87251 49,50R$                     62,40R$                    6.240,13R$                                

815
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m2 199,90                    88485 3,29R$                       4,15R$                      829,08R$                                   

816
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m2 199,90                    88489 12,35R$                     15,57R$                    3.112,20R$                                

817
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m2 199,90                    88488 14,63R$                     18,44R$                    3.686,76R$                                

818
 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

m3 50,00                     C4814/seinfra 108,65R$                   136,97R$                  6.848,38R$                                



819
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 
30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m2 50,00                     97111 241,68R$                   304,67R$                  15.233,47R$                              

820
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022

m2 200,00                    92397 62,79R$                     79,16R$                    15.831,01R$                              

821

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 50,00                     100722 21,65R$                     27,29R$                    1.364,63R$                                

822

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 50,00                     100760 43,98R$                     55,44R$                    2.772,13R$                                

823
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m2 50,00                     100717 8,23R$                       10,37R$                    518,75R$                                   

824
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive 
dobradiças e trancas/ferrolho

ud 6,00                       13295/ORSE 1.071,22R$                1.350,41R$               8.102,48R$                                

825
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 50,00                     102498 1,47R$                       1,85R$                      92,66R$                                     

826
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento 
e transporte de material c/distancia

M 50,00                     S08424 9,03R$                       11,38R$                    569,18R$                                   

827

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 
INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 
M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 100,00                    101197 116,91R$                   147,38R$                  14.738,04R$                              

828

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 100,00                    101190 60,86 76,72R$                    7.672,20R$                                

829

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 50,00                     102364 169,20R$                   213,30R$                  10.664,94R$                              

830
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M          

m2 150,00                    10935 44,38R$                     55,95R$                    8.392,02R$                                

831
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 200,00                    87878 4,16R$                       5,24R$                      1.048,85R$                                



832

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 200,00                    87777 46,74R$                     58,92R$                    11.784,38R$                              

9 MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

901
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 10,00                     GAS 4.6.1 8.549,91R$                10.778,29R$             107.782,89R$                            

902
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 10,00                     GAS 4.6.2 8.549,91R$                10.778,29R$             107.782,89R$                            

903
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 10,00                     GAS 4.6.3 2.482,45R$                3.129,45R$               31.294,54R$                              

904
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 10,00                     GAS 4.6.4 2.482,45R$                3.129,45R$               31.294,54R$                              

905
DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE 
MOSSORÓ/RN

dia 3.360,00                 GAS 4.6.5 68,00R$                     85,72R$                    288.029,10R$                            

906
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE 
MOSSORÓ/RN

dia 8,00                       GAS 4.6.6 99,90R$                     125,94R$                  1.007,50R$                                

907 MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS vc 8,00                       GAS 5.1.1 4.839,24R$                6.100,50R$               48.803,98R$                              
908 DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS dia 120,00                    GAS 5.1.2 34,00R$                     42,86R$                    5.143,38R$                                
10 SERVIÇOS FINAIS

1001 DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb 1,00                       CP101 25.590,36R$              32.260,02R$             32.260,02R$                              

VALOR TOTAL 14.118.506,83R$    


