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RELATORIO RESUMO

DO PROCESSO DE COTACAO DE SERVICOS / PCS N9 3.045-21

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO

1) OBJETO DA CONTRATACAO:

O presente PCS tem por objeto a contratagdo dos servigos de REPARO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PARA
REPARO DO PABX DA BASE DA POTIGAS, EM MOSSORO/RN, conforme especificagdes anexadas ao presente
processo.

2) JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:
O presente relatério é resultado da pesquisa de mercado realizada pelo colaborador da Geréncia Administrativa e
de Suprimentos (GSUP) a seguir identificado, seguindo as determinac8es contidas no REGULAMENTO INTERNO DE
LICITACOES E CONTRATOS (RILC) DA POTIGAS, na Lei Federal N213.303/2016 e na RESOLUCAO N° 011/2016 -
TCE/RN, de 09 de Junho de 2016, e suas alteragdes posteriores, objetivando a contratacdo dos servicos de reparo
em equipamentos de telefonia, para reparo do PABX da Base da POTIGAS, em Mossoré/RN, para restabelecer os
servigos telefénicos da citada base com os seus clientes e com a Sede da Companhia, em Natal, conforme Chancela
n? CADO-007/21/GTI, juntamente com o Parecer Técnico n2 004/2021 e Termo de Referéncia n? 19.18, enviados
. pelo Sr. Fabio Ronaldo B. Vilar de Queiroz, Gerente de Tl, onde constam as justificativas e as especificacdes
técnicas necessarias para efetivagdo desta contratacgdo.

3) PESQUISA DE PRECOS:

Pesquisa de pregos realizada pela Geréncia de Tl da POTIGAS, onde participaram as empresas CONECTROM LTDA,
FIBRATEC TELECOM e YES SOLUCOES EM TELECOM, conforme propostas comerciais em anexo, devido a
necessidade premente de contratagdo dos servigos objeto do presente PCS, de acordo com informagGes prestadas
pela citada geréncia, no DESPACHO GTI-DE-002/2021, onde constam as justificativas necessdrias para
enquadramento da situacdo emergencial, estabelecida no art. 153 do RILC da POTIGAS, que determina que “a
contratagdo com dispensa de licitagdo, na hipdtese do art. 29, XV, da Lei n? 13.303/2016, requer a verificagdo
fatica e circunstanciada da situagdo de emergéncia, da qual decorra risco iminente, concreto e provével da

ocorréncia de pzjuizo a pessoas, obras, servicos, equipamentos e outros bens, ptblicos ou privados”.

Acue 2021.

Natal/RN, |

[ She

w U
Ricardo \j ner Guilhermino Pereira
Gerente Administrativo e de Suprimentos

4) ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Realizamos a andlise técnica das especificaces contidas nas PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas
PROPONENTES participantes do presente PCS, e constatamos que estdo de acordo com as especificacBes técnicas
exigidas pela POTIGAS, no Termo de Referéncia em anexo.

Natal/RN, de 4 de 2021. De acordo,
——— _‘:_
lericé Duarte-Cabral Filho F4bio Ronaldo B. Vilar de Queiroz
Técnico de Suporte em Informatica Gerente de T.|

Responsavel pela andlise técnica das propostas

5) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS:

A &rea solicitante da presente contratacdo declara que a elaboragdo da Planilha de Custos e Formacgdo de Pregos
de que trata o inciso | do Art.50 do RILC da POTIGAS foi dispensada no presente processo, tendo em vista que se

|
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trata de contratagdo cuja natureza do seu objeto inviabiliza o detalhamento dos custos e a afericdo da
exequibilidade dos pregos praticados.

Natal/RN, [S de ScRMAM> de 2021.

f‘_'g)}%‘/wvwﬁ?/

F4bio Ronaldo B. Vilar de Quéliroz
Gerente de T.I

6) DECLARACAO DE NAO PARCELAMENTO DO OBJETO:

Declaramos que a presente contratagdo por dispensa ndo se refere a parcelas de um mesmo servigo, compra ou
alienacdo de maior vulto que possa ser realizado de uma sé vez.

Natal/RN, [ de SERMAAT de 2021.

\ .
Fébio Ronaldo B. Vilar de Queiroz
Gerente de T.1

7) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E FUNDAMENTO LEGAL:
As PROPONENTES que apresentaram PROPOSTAS COMERCIAIS, consignaram os prec¢os descritos no QUADRO
RESUMO DA COTAGAO abaixo:

Proponentes Participantes da Cotacdo

PROPONENTE 1 PROPONENTE 2 PROPONENTE 3
CONECTROM LTDA YES SOLUCOES EM TELECOM FIBRATEC TELECOM

Item Descrigdo do Objeto Quant.

Valor Unitdrio | Valor Total [Valor Unitdrio| ValorTotal | Valor Unitdrio | Valor Total
(R$) (RS) (R$) (R$) (RS) (RS)

REPARO EM EQUIPAMENTOS

1 DE TELEFONIA, PARA REPARO 1 1.776,70 1.776,70 1.970,00 1.970,00 1.610,00 1.610,00
DO PABX DE MOSSORO

Frete (RS) INCLUSO INCLUSO INCLUSO
Valor Total com Impostos (R$) 1.776,70 1.970,00 1.610,00

Considerando a necessidade premente de rapido reparo da central telefénica instalada na Base da POTIGAS em
Mossoré/RN, de modo a restabelecer a comunicagdo com clientes, fornecedores, Sociedade em geral e érgéos
publicos, bem como diante da necessidade de interagdo técnica entre a GTl da POTIGAS e os possiveis prestadores
dos servicos objeto do presente PCS, a pesquisa de mercado foi realizada pelo Colaborador da GTl, Sr. lericé Duarte
Cabral Filho, tendo em vista que o PABX danificado necessitou ser entregue as proponentes, para avaliagdo “in
loco” dos componentes do equipamento, objetivando identificar a(s) causa(s) do defeito apresentado, tendo as
propostas comerciaj sido recebidas por este ultimo.

7y
Natal/RN, ‘{fd A0 de 2021.

Jlinee

Ricardo Wagne{éﬁﬁermino Pereira
Gerente Administrativo e de Suprimentos

Como podemos verificar no QUADRO RESUMO DA COTAGAO acima, a PROPONENTE MAXSON SOUZA MELO
03445406421 (FIBRATEC TELECOM) apresentou a melhor PROPOSTA COMERCIAL para contratacdo do objeto do
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presente processo, no valor total de R$1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais), com os impostos e despesas
inerentes a contratagdo ja inclusos, conforme critério de julgamento estabelecido no item 5.1 do Termo de
Referéncia, tendo a referida empresa sido declarada VENCEDORA deste PCS.

O citado valor total esta abaixo do limite estabelecido no Inciso Il do Artigo 29 da Lei Federal n2 13.303, de 30 de
junho de 2016, e a contratagdo em tela estd enquadrada no inciso XV do citado artigo, sendo, portanto,
considerada DISPENSAVEL a realizagdo de licitacdo, em “situages de emergéncia, quando caracterizada urgéncia
de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranca de pessoas, obras,
servicos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para os bens necessarios ao
atendimento da situacdo emergencial e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorréncia da emergéncia, vedada a
prorrogacdo dos respectivos contratos, observado o disposto no § 22”, devendo o pagamento a ser efetuado a
empresa que ofertou o menor prego no presente PCS, mediante indenizacdo pelos servigos ja prestados.

8) CONTRATAGOES SIMILARES:
Em 2021, até a presente data, a POTIGAS NAO realizou a contratacdo de empresa para execugdo de servigos de
natureza similar ao objeto do presente PCS.

9) DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO:

Documentos apresentados (anexados ao processo) pela proponente VENCEDORA do presente processo de
contrata¢do (conforme estabelece no RILC DA POTIGAS, na Lei Federal N 13.303/2016 e na RESOLUGCAO N°
011/2016 — TCE/RN, de 09 de Junho de 2016, e suas alteragdes posteriores):

Prova de Regularidade perante o FGTS (CEF)

Prova de Regularidade perante a Justiga do Trabalho (CNDT)

Formulario para Cadastro da Conta Corrente da CONTRATADA SIM

Declaracdo Referente ao Trabalho de Menor :@

As informacBes acima foram prestadas pelo colaborador abaixo identificado. O processo segue, devidamente
protocolado e numerado, para as deliberagbes cabiveis do Gerente Administrativo e de Suprimentos.

Natal/RN, /-.S/de Og/jfﬂdeﬂnl.
/.

it

Ricardo Wagner Guilhe o Pereira
Gerente Administrativo e de Suprimentos
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10) PROPOSICAO:
Com base nas informacgdes acima, propomos o pagamento de R$1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais) para a

PROPONENTE MAXSON SOUZA MELO 03445406421 (FIBRATEC TELECOM), mediante indenizagdo, para
atendimento do objeto do presente processo. Ao Gerente e a Diretora da area solicitante, para autorizacdo do

pagamento corres dent itado prestador dos servigos, mediante indenizacdo.
Natal/RN, M de 2021. Concordamos com o pagamento por indenizacdo,
(3 -
L ‘%‘t }‘N"VV‘O'G \%L\)—J SR
Ricardo Wagr{%uirlhermino Pereira Fabio Ronaldo B. Vilar de Eliana de Menezes Bandeira
Gerente Administrativo e de Queiroz Diretora Administrativa e Financeira
Suprimentos Gerente de Tl

11) ENCAMINHAMENTO:
Encaminhamos os presentes autos a Assessoria de Planejamento, Gestdo de Riscos e Conformidade (ASPRC) e a

Assessoria Juridica (ASJUR) para as manifestacdes pertinentes, e, se de acordo, encaminhamento a Diretoria
Executiva (DIREX) para delibera¢des cabiveis, objetivando o pagamento de R$1.610,00 (um mil seiscentos e dez
reais) para a PROPO SON SOUZA MELO 03445406421 (FIBRATEC TELECOM), mediante indenizacdo.
Natal/RN, 45 de Ade 2021.

e

Ricardo Wagner’éuflhermlno Pereira
Gerente Administrativo e de Suprimentos

12) VERIFICAGAO DA EXISTENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS:

Informamos que existem RECURSOS FINANCEIROS que asseguram o pagamento das obrigacbes decorrentes da
contratagdo objeto do presente processo, no valor total de R$1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais).

Origem dos Recursos: Receita proveniente da Venda de Gas Natural pela POTIGAS.

Destino dos Recursos: ( X ) Despesa ( ) Investimento ( ) Custo

Conta: PO 2021 — Despesas e Custos Operacionais (Manutengdo de Infraestrutura de Telefonia) — Item 2.2.1.1
Disponibilidade dos Recursos: Imediata

Natal/RN, 2 9 de_ Tpiihe de 2021. De acordo,

B Dhosdeis

Eliana de Menezes Bandeira

Assessor de Planejamento, Gestdo de Riscos e Conformidade Diretora Administrativa e Financeira
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N2 5-071-21,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
(POTIGAS) E A EMPRESA SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI.

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n?
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505),
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a
empresa SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, com Sede na Avenida Senador Salgado Filho, n2 2860,
Andar 5, Lagoa Nova, Natal/RN, (CEP: 59.075-900), Inscrita no CNPJ sob o n2 03.784.822/0001-07,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-
assinado, resolvem firmar o presente CONTRATO, em conformidade com o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, a Lei Federal n? 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais
alteracbes posteriores, e ao estabelecido no respectivo instrumento convocatério, aos termos da proposta
vencedora, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a prestacdo dos servicos de PALESTRAS, DINAMICAS E
ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS PARA OS COLABORADORES DA POTIGAS, conforme especificagdes e
quantitativos constantes neste instrumento contratual e em seus anexos.

2 - CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento legal o Inciso Il do Artigo 29 da Lei Federal n2 13.303
de 30 de junho de 2016, que considera Dispensdvel a realiza¢do de licitagdo para contratagdo de servicos e
compras de pequeno valor, bem como o RILC da POTIGAS e estd vinculado ao PCS n2 3-088-21, parte
integrante do presente CONTRATO, independente de transcrigdo.

2.2 - Integram e complementam este termo de CONTRATO, no que ndo o contraria, ato convocatério, a
proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos do processo de contratagdo

de que trata o item anterior.

3 - CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

3.1 - Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste CONTRATO, sdo oriundos de receita prépria
da CONTRATANTE, proveniente da venda de gés natural e estdo previstos e disponiveis no orgamento do(s)
exercicio(s) de 2021/2022, na conta: “ PO 2021/2022 - Despesas e Custos operacionais — Item 2.2.10.1".

4 - CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA:

4.1 - A vigéncia do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua data de assinatura,
podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo aditivo, firmado entre as partes, condicionada esta
prorrogacdo a avaliagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

5 - CLAUSULA QUINTA — DO VALOR CONTRATADO:

5.1 - O valor total do presente CONTRATO é de RS 4/200,00'\(quatro mil e duzentos reais), conforme
Planilha de Pregos (Anexo Il deste CONTRATO), observadp o disposto na Cldusula Nona deste Instrumento.
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5.1.1 - Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE & CONTRATADA serdo aqueles resultantes da
aplicacdo dos precos unitarios constantes na Planilha de Pregos, sobre as quantidades dos servicos que
forem efetivamente executados e aceitos pela CONTRATANTE.

5.2 - Na elaboracdo da proposta comercial pela CONTRATADA foram levados em conta todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuicBes fiscais e parafiscais) e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo, incidentes sobre a prestagéo dos servicos contratados, ndo cabendo
qualquer reivindicagdo devido a erro nessa elaboragdo, para efeito de solicitar revisdo de preco ou
reembolso por recolhimentos determinados pela Autoridade competente.

5.3 - Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execugdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO estdo garantidos no plano orgamentdrio da CONTRATANTE.

5.4 - O valor total previsto para o objeto do presente CONTRATO, informado no item 5.1 acima, € apenas
referencial, uma vez que a CONTRATANTE ndo estd obrigada a atingi-lo durante a sua vigéncia, tendo em
vista que os referidos servigos serdo solicitados de acordo com as necessidades operacionais desta dltima.

6 - CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS PRECOS:

6.1 - As regras acerca do REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL sdo as estabelecidas no TERMO DE
REFERENCIA (Anexo | deste CONTRATO).

7 - CLAUSULA SETIMA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1 - Os servigos a que se refere a Cldusula Primeira (Objeto) deverdo ser executados em conformidade
com o disposto neste CONTRATO e seus anexos, por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, pois se trata de
contratacdo por preco certo de unidades determinadas.

7.2 - ACONTRATADA devera obedecer rigorosamente ao presente CONTRATO e aos seus anexos.

7.2.1 - Nenhuma modificacdo poderd ser introduzida nos supramencionados servicos, sem o
consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, por seu representante credenciado junto a
CONTRATADA.

7.2.2 - A CONTRATANTE ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, seja Representante Legal ou quaisquer outros.

7.3 - O recebimento e aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, por ndo executar ou estar em desconformidade com as especificagcbes estabelecidas no
presente CONTRATO e seus anexos, bem como na proposta comercial vencedora, posteriormente
verificados.

7.4 - A CONTRATADA deve garantir os servicos prestados a CONTRATANTE, responsabilizando-se pelas
consequéncias de quando executados fora das especificagbes exigidas por esta ultima, e entrega-los
conforme as exigéncias deste CONTRATO, assumindo todas as despesas necessdrias para sua perfeita
realizagdo.

7.5 - 0 modo de execucdo dos servicos, objeto do presente C NTRATO, estdo detalhados nos documentos
anexado a este instrumento contratual,|
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8 - CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

8.1 - As OBRIGACOES DAS PARTES estdo estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA (Anexo | deste
CONTRATO).

9 - CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO:

9.1-As CONDiCﬁES E FORMAS DE PAGAMENTO estdo estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA (Anexo |
deste CONTRATO).

10 - CLAUSULA DECIMA — DA ALTERACAO CONTRATUAL:

10.1 - Poderdo ocorrer alteragBes contratuais, por acordo entre as partes, de acordo com o disposto no
artigo 81 da Lei Federal n2 13.303/2016, em sua atual redagdo.

10.1.1 - A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessdrias nos quantitativos ajustados no presente CONTRATO, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do mesmo, em conformidade com o artigo 81, § 12, da Lei
Federal n® 13.303/2016.

10.1.1.1 - A CONTRATADA se obriga a manter os mesmos pregos unitarios da sua proposta original, caso
ocorram alteragBes das quantidades contratadas.

10.1.2 - Se, durante o prazo de vigéncia do presente CONTRATO, ocorrer a cria¢do, a alteragdo ou a
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais,
quando ocorridas apés a data da apresentagdo da proposta, com comprovada repercussdo nos pregos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso, conforme estabelece
o artigo 81, § 52, da Lei Federal n2 13.303/2016 e o disposto na Matriz de Riscos.

10.1.2.1 - Ocorrendo a instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isen¢do ou redugdo de
tributos federais, estaduais ou municipais, que comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os énus
das partes contratantes, serdo revistos os precos a fim de adequa-los as modificagBes havidas,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas decorrentes dessas alteragdes.
Tratando-se, porém de instituicdo de estimulos fiscais, as vantagens decorrentes caberdo sempre a
CONTRATANTE.

10.1.3 - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio CONTRATO
e as atualizagBes, compensagdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condigbes de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotagBes orgamentérias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, n3o caracterizam alteragdo do CONTRATO e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragio de aditamento, conforme estabelece o artigo 81, § 72, da Lei Federal n?
13.303/2016.

10.2 - A CONTRATADA podera realizar a alteragdo no quadro societdrio da empresa, desde que ndo haja
alteracdo no seu Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), observado o disposto no item 15.1 da

Cldusula Décima Quinta deste instrumento, no que couber, "\\

\
10.3 - As alteragbes contratuais, devidamente justificadas 3 autorizadas pela RATANTE, serdo
processadas mediante Termo Aditivo.
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10.4 - Se necessaria uma determinada alteragdo, serd adicionada a seguinte CLAUSULA DE QUITACAO ao
Aditamento Contratual:

10.4.1 - A CONTRATADA d4 & CONTRATANTE, neste ato, plena, rasa e geral quitacdo de todos os seus
direitos correspondentes ao periodo compreendido entre o inicio da vigéncia contratual até a presente
data, relativos ao CONTRATO em questdo, ressalvados os requerimentos ja protocolizados perante a
administracdo e pendentes de andlise, para nada reclamar, sob qualquer titulo ou pretexto, com
fundamento no contrato ora aditado, em juizo ou fora dele.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

11.1 - A inexecugdo total ou parcial deste CONTRATO podera ensejar a sua rescisao, com as consequéncias
cabiveis.

11.2 - Constituem motivo para rescisdo deste CONTRATO:

| - O descumprimento de obrigagdes contratuais;

Il - A alteracdo da pessoa do contratado, mediante:

a) A subcontratagio parcial do seu objeto, total ou parcial, a quem ndo atenda as condi¢des de habilitagdo
e sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, observado o RILC;

b) A fusdo, cisdo, incorpora¢do, ou associagdo da CONTRATADA com outrem, quando deixar de atender
algum dos seguintes critérios:

i. N3o admitidas no instrumento convocatério e no CONTRATO;
ii. Ndo atendidas as condigbes de habilitagdo, inclusive de qualificacdo técnica;
iii. Quando resultar prejuizo a execugdo do CONTRATO;
iv. Quando ndo autorizado pela CONTRATANTE.
Il - O desatendimento das determinacdes regulares do gestor ou fiscal do CONTRATO;
IV - O cometimento reiterado de faltas na execugdo contratual;
V - A dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
VI - A decretacdo de faléncia ou a insolvéncia civil da CONTRATADA;

VIl - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que
prejudique a execugdo do CONTRATO;

VIl - O atraso nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou
fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situagdo;

IX - A ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico

ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
X - A ocorréncia de caso fortuito, forgca maior ou fato do p egularmente comprovada, impeditiva da

execucdo do CONTRATO;
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Xl - A ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

Xll - O descumprimento da proibi¢3o de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

XIll - O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenca;

XIV - Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o cardter
competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatério publico;

XV - Ter afastado ou procurado afastar LICITANTE, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
. qualquer tipo;
XVI - Ter fraudado licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

XVII - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

XVIII - Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagGes ou prorrogagdes
de contratos celebrados com a administra¢do publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

XIX - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econédmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragdo publica;

XX - Ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de érgdos, entidades ou agentes publicos, ou
ter intervindo em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizagdo.

§ 1° As praticas passiveis de rescisdo, tratadas nos incisos XIV a XX desse artigo, podem ser definidas,
dentre outras, como:

. a) CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acdo do empregado da Companhia no processo licitatério ou na execugdo do
contrato;

b) FRAUDULENTA: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou de
execucdo do contrato;

c) COLUSIVA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais LICITANTES, com ou sem
conhecimento de representantes da POTIGAS, visando estabelecer preco sem niveis artificiais e ndo
competitivos;

d) COERCITIVA: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas, visando
influenciar sua participa¢do em processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;

e) OBSTRUTIVA: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com objetivo de
impedir materialmente a apuragdo de praticas ilicitas.

§ 2° As préticas acima exemplificadas,-além de acarretarem responsabilizagdo administrativa e judicial da
pessoa juridica, implicardo na respénsabilidade individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos
administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei n?
12.846/2013.
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§ 3° Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

11.3 - A rescisdo deste CONTRATO podera ser:
| - Por ato unilateral e escrito de qualquer das Partes;

Il - Amigével, por acordo entre as Partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;

Il - Judicial, nos termos da legislagdo.

§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo, deverd ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.

§ 2° Na hipétese de imprescindibilidade da execugdo contratual para a continuidade de servicos publicos
essenciais, o prazo a que se refere o § 1° serd de 90 (noventa) dias.

§ 3° Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra Parte contratante, sera esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA terd esta ainda
direito a:

| - Devolugdo da garantia;
Il - Pagamentos devidos pela execu¢do do CONTRATO até a data da rescisdo;
Il - Pagamento do custo da desmobilizagéo.

11.4 - A rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sang¢des previstas neste CONTRATO e no RILC da POTIGAS:

| - Assuncdo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar;

Il - Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
CONTRATANTE;

Il - Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1 - As SANCOES ADMINISTRATIVAS referentes a execucdo do CONTRATO estdo estabelecidas no TERMO
DE REFERENCIA (Anexo | deste CONTRATO).

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBJETO:

13.1 - O GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS estdo belecidos no TERMO DE REFERENCIA
(Angxo | deste CONTRATO).
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14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RENUNCIA E NOVACAO:

14.1 - As eventuais tolerdncias por parte da CONTRATANTE ou inobservidncia da CONTRATADA as
obrigacbes convencionais ou legais decorrentes deste CONTRATO, ndo configurardo rentncia a direitos,
nem implicardo em novagdo das obriga¢Bes assumidas, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1 - A CONTRATADA ndo poderad ceder ou transferir, no todo ou em parte, este CONTRATO, sem
expressa e prévia anuéncia da CONTRATANTE.

15.2 - A CONTRATADA ndo podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, os créditos de qualquer
. natureza, decorrentes ou oriundos do presente CONTRATO, salvo autorizagdo prévia por escrito da
CONTRATANTE. Constara, obrigatoriamente, da autorizagdo prévia, que a CONTRATANTE opde ao
cessionario as excegbes que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os pagamentos aos
cessionarios estdo condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigagBes contratuais.

15.3 - A ocorréncia da autorizacdo prevista no item 15.2 acima ndo exime a CONTRATADA de quaisquer de
suas responéabilidades contratuais.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MATRIZ DE RISCOS:

16.1 - A Matriz de Riscos relacionada ao presente CONTRATO consta no Termo de Referéncia (Anexo |
deste CONTRATO).

16.2 - Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA devers3,
no prazo de 10 (dez) dias dteis, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes
informagGes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo
. estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando

houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses

efeitos cessem;

d) As obrigacBes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do

evento; e,

e) Outras informacgdes relevantes.

16.2.1 - Ap6s a notificagdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a CONTRATANTE podera isentar
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.2.2 - A concessdo de isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das san¢Ges previstas na Clausula
Décima Segunda deste instrumento contratual.

16.2.3 - O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
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n3o dard ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do CONTRATO, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.3 - As obrigagBes contratuais afetadas por eventos que ndo estejam previstos na Matris de Riscos,
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 10 (dez) dias uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

16.3.1 - As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugéo do ocorrido.

16.3.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente dos eventos previstos no item 16.3.

16.3.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico financeiro do CONTRATO, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.3.3.1 - O CONTRATO poder3 ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do CONTRATO se tornar impossivel ou invidvel nas
condigBes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.3.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessdrias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

17.1 - Ndo sera exigida da CONTRATADA a apresentagdo de garantia de cumprimento das obrigacdes
contratuais.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRATICAS DE COMPLIANCE:

18.1 - As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevengdo a corrupgao, incluindo a
Lei n? 12.846/2013, o RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no
site da Companbhia, (https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

18.1.1 - Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigagdes previstos neste
CONTRATO, ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negocios ilicitamente.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS:

19.1 - Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, na Lei Federal n? 13.303/2016, e
demais normas de licitagbes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes

N

contidas na Lei n? 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) £ normas e principios gerais dos
contratos. _ \
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20 - CLAUSULA VIGESIMA — DOS ANEXOS:

20.1 - Os documentos que ficam anexados ao presente CONTRATO, assim enumerados:

ANEXO1 -  TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS - PPU

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO:

21.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente
CONTRATO, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
gue seja.

Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este instrumento
contratual, que reconhecem vilido e eficaz, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé fim, na
presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idéneas e do Gestor e Fiscais do CONTRATO, que também
assinam e ddo cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Natal/RN, (0% de Jylid7i?  de 2021.

PELA CONTRATANTE:

a
- |
%
Y i
AV, J | a‘v\.

Larissa Dantas Genfile Sérgio Henrique Guimardes de Paula
Diretor Técnico e Comercial

CPF/M
TESTEMUNHAS: )
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira Rodolpho Paulino de Almeida
CPF/MF: 595.822.274-00 CPF/MF: 113.990.444-27

Thiago André ﬂU Nascimento Fernandes
Gerente de Qualidade, Seguranga, meio Ambiente e
Saude
Gestor do CONTRATO

ﬁ
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ANEXO Il - PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS - PPU
PCS N2 3-088-21

CNPJ: 03.784.822/0001-07

.OPONENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)

3 . Palestras unid - 6 | 150,00 900,00
2z Dinamicas unid 6 150,00 900,00
3 Atendimento Psicossocial unid 30 80,00 2400,00
VALOR TOTAL: RS 4.200,00
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TERMO DE CONTRATO DE PATROCINIO N2 5-073-21, QUE
CELEBRAM ENTRE S| A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS) E
A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES -
SECCIONAL/RN — ABRASEL-RN.

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), Sociedade de Economia Mista do Estado do Rio Grande do
Norte, com Sede Social na Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), CNPJ N2
70.157.896/0001-00, representada por seus Diretores infra-assinados, na forma de seu Estatuto Social,
doravante denominada PATROCINADORA, e, de outro lado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E
RESTAURANTES — SECCIONAL/RN — ABRASEL-RN, inscrita no CNPJ sob o n2 07.708.180/0001-00, situada na
Rua Major Afonso Magalh3es, n? 127, Areia Preta, Natal/RN (CEP: 59.014-170), neste ato representada por
seu Responsével Legal infra-assinado, aqui denominada BENEFICIARIA, firmam como justo e acordado, com
base no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, na Lei Federal n213.303, de 30 de
junho de 2016, no Decreto n2 6.555, de 8 de setembro de 2008, e Instrugdo Normativa SECOM-PR N2 01, de
8 de maio de 2009, este CONTRATO DE PATROCINIO, com as cldusulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - Concessdo de PATROCINIO pela POTIGAS para o projeto FESTIVAL BAR EM BAR 2021 — 152 EDIGAO, a
ser realizada em Natal/RN, promovido pela empresa BENEFICIARIA.

1.2 - As diretrizes para a PATROCINADORA e para a BENEFICIARIA sdo as estabelecidas no presente
CONTRATO de PATROCINIO.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS CONTRAPARTIDAS:
2.1 - APATROCINADORA terd, como contrapartida do seu investimento:

CONTRAPARTIDAS DE IMAGEM:
- Off-line:

» Camiseta

» Avental

» Bolacha de Chopp

» Sacola Press Kit

» Banner
- Online:

Antncios em Blogs e sites (site ABRASEL)
Midias Sociais

Instagram

Facebook

Twitter

Linkedin

VVVVVY

CONTRAPARTIDA NEGOCIAL
» Vouchers para visitar e degustar pratos dos bares: 10 unidades (a definir quantidade adequada com a
Potigds)
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CRONTRAPARTIDA SOCIAL

» Produgdo de pratos em barro por comunidade quilombola no Trairi. Pegas serdo vendidas nos
estabelecimentos participantes e a renda sera revertida para essas comunidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO PATROCINIO:

3.1 - O valor do PATROCINIO é de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado na conta corrente
bancéria indicada pela BENEFICIARIA, em parcela tnica, 20 (vinte) dias corridos ap6s a conclusdo do projeto
e recebimento dos respectivos documentos de comprovagédo de prestacdo de contas e documentos fiscais e
de apresentag¢do dos documentos descritos no item 6.1.2 do edital e caso a data de pagamento recaia sobre
os dias 10, 20 ou 25 de determinado més, o pagamento serd efetuado no primeiro dia Gtil seguinte.

3.2 - Caso sejam constadas irregularidades na prestagdo de contas ou na apresentacdo dos documentos do
item 3.1 acima, o prazo para pagamento serd contado a partir da data da reapresentacdo, pela
BENEFICIARIA, dos documentos devidamente corrigidos.

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

4.1 - Os recursos financeiros necessérios ao atendimento deste CONTRATO, sdo oriundos de receita prépria
da CONTRATANTE, proveniente da venda de gas natural e estdo previstos e disponiveis no Plano
Orgamentério da POTIGAS, relativo ao(s) exercicio(s) de 2021/2022, na conta: “ PO 2021 — Despesas e
Custos Operacionais — Item 2.2.10.3",

5. CLAUSULA QUINTA — DA COTA UNICA:

5.1 - Este PATROCINIO independe de outras cotas, ndo existindo nus adicionais para a PATROCINADORA.

6. CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA:

6.1 - A vigéncia do presente CONTRATO é de 04 (quatro) meses, contados a partir da sua data de assinatura,
podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo aditivo, firmado entre as partes, condicionada esta

prorrogacdo a avaliagdo da CONTRATANTE.

7. CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO:

7.1 - O presente CONTRATO poderd ser rescindido na hipétese de superveniéncia de norma legal,
determinagdo de autoridade publica ou no caso de ocorréncia de caso fortuito e/ou forca maior que torne
impraticdveis as operacdes ora ajustadas, devendo a BENEFICIARIA restituir, imediatamente e independente
de aviso, 8 PATROCINADORA o valor pago.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA BENEFICIARIA:

8.1 - Apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do presente CONTRATO, os documentos que comprovam
a habilitagdo juridica, de regularidade fiscal e trabalhista.

8.2 - Garantir que as contrapartidas estabelecidas na cldusula segunda do presente CONTRATO sejam
fielmente cumpridas, respondendo pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.
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8.3 - Apresentar mensalmente, durante o prazo de vigéncia do presente CONTRATO, relatério que
comprove os beneficios e contrapartidas concedidos a PATROCINADORA, em decorréncia do investimento
realizado por esta (ltima, anexando os comprovantes e registros publicitarios pertinentes.

8.4 - Divulgar, em destaque, o nome da PATROCINADORA em todos os atos de promogdo e divulgagdo do
projeto, no local onde estd sendo realizado, e nos eventos e agdes dele decorrentes.

8.5 - As logomarcas da PATROCINADORA deverdo estar de acordo com os padrdes de identidade visual
fornecidos no momento da assinatura deste CONTRATO, sendo vedada as partes a utilizagdo de nomes,
simbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal de autoridades ou servidores publicos.

8.6 - Nenhuma das partes podera ceder ou transferir as obrigagdes ajustadas neste CONTRATO, no todo ou
em parte, a terceiros, sem a prévia e expressa anuéncia da outra parte, bem como este CONTRATO ndo
podera servir de garantia bancaria ou aval fiducidrio.

. 8.7 - A BENEFICIARIA fica obrigada a devolver 8 PATROCINADORA os valores eventualmente pagos, caso ndo
seja realizado o Projeto por ela mesma apresentado quando da solicitagio do PATROCINIO ou se o mesmo
for cancelado por quaisquer motivos.
8.8 - A BENEFICIARIA fica obrigada a apresentar, juntamente com o envio da nota fiscal correspondente ao
patrocinio objeto do presente CONTRATO, a prestacio de contas da aplicagdo dos recursos fornecidos pela
PATROCINADORA.

9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

9.1 - Fica estipulado, de comum acordo entre as partes, que sera devida multa correspondente a até 10% do
valor do presente CONTRATO, para a parte que infringir cldusulas contratuais.

9.2 - No caso da BENEFICIARIA ser considerada inadimplente, a PATROCINADORA poderd, ainda, proceder
a inscricdo desta no cadastro de inadimplentes do SIAFI e no cadastro informativo de créditos ndo quitados
(CADIN), quando a BENEFICIARIA ndo apresentar a prestacdo de contas final ou parcial dos recursos
recebidos nos prazos regulamentares.

9.3 - Pela inexecucdo total ou parcial deste CONTRATO a PATROCINADORA podera ainda aplicar a sangdo a
. BENEFICIARIA de DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
devendo ser concedido a esta ultima o direito a8 ampla defesa.

10. CLAUSULA DECIMA - DO FORO:

10.1- Fica estabelecido o Foro da Comarca de Natal/RN, com rentncia expressa de qualquer outro, para
quaisquer questdes decorrentes deste CONTRATO.

Assim, por estarem de comum acordo, a PATROCINADORA e a BENEFICIARIA firmam este instrumento
contratual, que reconhecem viélido e eficaz, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 fim, na
presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idéneas e do Gestor e Fiscais do CONTRATO, que também
assinam e ddo cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Natal/RN, ;;)[ de _(DydJ1¢t2Us de 2021,

PELA PATROCINADORA:

’k&,ﬁ?}_,&\.\di»w

Diretora Presidente

Larissa Dantas Gentile Eliana de Menezes Bandeira
Diretora Administrativa e de Suprimentos W
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“paolo Passariello
Presidente
CPF/MEF: 700.006.764-03

A PATROCINADORA:

% %

P )
Cristiane|Kelly Macedo da Silva Oliveira Fldvia Talita Lucena das Chagas Monteiro
tor do CONTRATO Fisca_! do CONTRATO

\

TESTEMUNHAS:

Rodc‘lpho Paulino de Almeida Ricardo Wagnerw;hermino Pereira
822.274-00

CPF: 113.990.444-27 CPF: 595,
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505

CONTRATO N2 5-075-21

ITEM ppsie V1A
NUMERO / DESCRICAO REV. FOLHAS | QUANT | T.V.
Contrato n? 5-075-21, O presente CONTRATO
tem por objeto a prestagdo dos servicos de
CONSTRUCAO DE RAMAIS DE GAS PARA
01 INTERLIGACAO DE REDES INTERNAS DE CLIENTES 0 22 02 0
AS CRMS DA POTIGAS, conforme especificagbes e
quantitativos constantes neste instrumento
contratual e em seus anexos.
— Plotagem
ASSINAR E -
INFORMACAOE USO | x BEVOIVER 18 O - Original
EMISSAO FINAL REVISAR H-~- Heliogréfica
ARQUIVAR OBSERVACOES X — Xerox ou Similares
W - Qutros
OBSERVACOES:

1) Estamos enviando em anexo duas vias do Contrato n? 5-075-21, a serem assinadas. Favor

devolver uma das vias 3 POTIGAS.

2) Enviar uma cépia autenticada de um documento com foto do representante legal,

responsavel pela assinatura dos contratos.

ASSINATURA DO REMETENTE

_——REGEBIMENTO
DATA: % /,_\'u% (3 )‘

, COMPANHIA PUTIGUAR DE ?\
L,

t@umi‘ft‘t Kouyrly :Lf 5)
Romelka Karo
Aprendix

VISTO:
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N2 5-075-21,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
(POTIGAS) E A ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E
REFRIGERACAO LTDA.

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n®
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505),
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a
empresa ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA, com Sede na Rua Coronel
Estevan D’avila Lins, 780, Cruz das Armas, Jodo Pessoa/PB, CEP 58.085-010, Inscrita no CNPJ sob o n®
00.976.914/0001-92, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
Representante Legal infra-assinado, resolvem firmar o presente CONTRATO, em conformidade com o
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, a Lei Federal n? 13.303, de 30 de junho
de 2016, e demais alteragdes posteriores, e ao estabelecido no respectivo instrumento convocatério, aos
termos da proposta vencedora, mediante as seguintes Cldusulas e condigdes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBIETO:

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a prestacdo dos servigcos de CONSTRUCAO DE RAMAIS DE GAS
PARA INTERLIGACAQ DE REDES INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS, divididos em dois lotes,
sendo o primeiro os servicos para os clientes localizados nas cidades da Grande Natal (Natal, Parnamirim,
Macaiba, S3o Gongalo e Extremoz) e o segundo lote para os clientes localizados na cidade de Mossoré/RN,
conforme especificagdes e quantitativos constantes neste instrumento contratual e em seus anexos.

2 - CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO:

2.1 - A contratagdo objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologacdo e
adjudicacio do Pregdo Eletrdnico - PE n? 011/2021, parte integrante do presente CONTRATO,
independente de transcrigdo.

2.2 - Integram e complementam este termo de CONTRATO, no que ndo o contraria, ato convocatdrio, a
proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos da licitacdo de que trata o
item anterior.

3 - CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

3.1- Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste CONTRATO, sdo oriundos de receita propria
da CONTRATANTE, proveniente da venda de gas natural e estdo previstos e disponiveis no orcamento do(s)
exercicio(s) de 2021/2022/2023, na conta: “ PO 2021/2022/2023 - Despesas e Custos Operacionais — Iltem
3.2.11".

4 - CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA:
4.1 - A vigéncia do presente CONTRATO é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua data de

assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo aditivo, firmado entre as partes,
condicionada esta prorrogagdo a avaliagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE. Y,
) 4

L
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5.1 - O valor total do presente CONTRATO é de R$ 238.600,00 (duzentos e trinta e oito mil e seiscentos
reais), conforme Planilha de Pregos Unitérios - PPU (Anexo |l deste CONTRATO), observado o disposto na
Cldusula Nona deste Instrumento.

5.1.1 - Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE a CONTRATADA serdo aqueles resultantes da
aplicagdo dos pregos unitdrios constantes na Planilha de Precos, sobre as quantidades dos servigos que
forem efetivamente executados e aceitos pela CONTRATANTE.

5.2 - Na elaboragdo da proposta comercial pela CONTRATADA foram levados em conta todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuicBes fiscais e parafiscais) e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo, incidentes sobre a prestacdo dos servicos contratados, ndo cabendo
qualquer reivindicacdo devido a erro nessa elaboragdo, para efeito de solicitar revisdo de preco ou
reembolso por recolhimentos determinados pela Autoridade competente.

5.3 - Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execugdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO estdo garantidos no plano orgamentario da CONTRATANTE.

5.4 - O valor total previsto para o objeto do presente CONTRATO, informado no item 5.1 acima, é apenas
referencial, uma vez que a CONTRATANTE ndo estd obrigada a atingi-lo durante a sua vigéncia, tendo em

vista que os referidos servigos serdo solicitados de acordo com as necessidades operacionais desta tltima.

6 - CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS PRECOS:

6.1 - As regras acerca do REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL sdo as estabelecidas no PROJETO
BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

7 - CLAUSULA SETIMA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1 - Os servigos a que se refere a Clausula Primeira (Objeto) deverdo ser executados em conformidade
com o disposto neste CONTRATO e seus anexos, por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, pois se trata de
contratacgdo por prego certo de unidades determinadas.

7.2 - ACONTRATADA devera obedecer rigorosamente ao presente CONTRATO e aos seus anexos.

7.2.1 - Nenhuma modificagdo podera ser introduzida nos supramencionados servicos, sem o
consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, por seu representante credenciado junto 2
CONTRATADA.

7.2.2 - A CONTRATANTE ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, seja Representante Legal ou quaisquer outros.

7.3 - O recebimento e aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE n3o exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, por ndo executar ou estar em desconformidade com as especificacdes estabelecidas no
presente CONTRATO e seus anexos, bem como na proposta comercial vencedora, posteriormente
verificados.

7.4 - A CONTRATADA deve garantir os servicos prestados a CONTRATANTE, responsabilizando-se pelas
consequéncias de quando executados fora das especificagdes exigidas por esta ultima, e entregé-los

conforme as exigéncias deste CONTRATO, assumindo todas as despesas necessarias para sua perfeita

realizacdo.

&
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7.5 - O modo de execucdo dos servicos, objeto do presente CONTRATO, estdo detalhados nos documentos
anexado a este instrumento contratual.

8 - CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

8.1 - As OBRIGACOES DAS PARTES estdo estabelecidas no PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

9 - CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO:

9.1 - As CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO estdo estabelecidas no PROJETO BASICO (Anexo | deste
CONTRATO).

10 - CLAUSULA DECIMA — DA ALTERACAO CONTRATUAL:

10.1 - Poderdo ocorrer alteragBes contratuais, por acordo entre as partes, de acordo com o disposto no
artigo 81 da Lei Federal n2 13.303/2016, em sua atual redagdo.

10.1.1 - A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessdrias nos quantitativos ajustados no presente CONTRATO, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do mesmo, em conformidade com o artigo 81, § 12, da Lei
Federal n2 13.303/2016.

10.1.1.1 - A CONTRATADA se obriga a manter os mesmos precos unitdrios da sua proposta original, caso
ocorram alteragdes das quantidades contratadas.

10.1.2 - Se, durante o prazo de vigéncia do presente CONTRATO, ocorrer a criagdo, a alteracdo ou a
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposicdes legais,
quando ocorridas ap6s a data da apresentacdo da proposta, com comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso, conforme estabelece
o artigo 81, § 592, da Lei Federal n? 13.303/2016 e o disposto na Matriz de Riscos.

10.1.2.1 - Ocorrendo a instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isencdo ou redugdo de
tributos federais, estaduais ou municipais, que comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os 6nus
das partes contratantes, serdo revistos os precos a fim de adequéd-los as modificacdes havidas,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferencas decorrentes dessas alteragGes.
Tratando-se, porém de instituicgdo de estimulos fiscais, as vantagens decorrentes caberdo sempre a
CONTRATANTE.

10.1.3 - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio CONTRATO
e as atualizacBes, compensacdes ou penalizagBes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentérias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracio do CONTRATO e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracio de aditamento, conforme estabelece o artigo 81, § 72, da Lei Federal n®
13.303/2016.

10.2 - A CONTRATADA poder4 realizar a alteracdo no quadro societario da empresa, desde que ndo haja
alteragdo no seu Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), observado o disposto no item 15. d
Clausula Décima Quinta deste instrumento, no que couber. A
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10.3 - As alteragdes contratuais, devidamente justificadas e autorizadas pela CONTRATANTE, serdo
processadas mediante Termo Aditivo.

10.4 - Se necessaria uma determinada altera¢do, serd adicionada a seguinte CLAUSULA DE QUITAGAO ao
Aditamento Contratual:

10.4.1 - A CONTRATADA da a CONTRATANTE, neste ato, plena, rasa e geral quitagdo de todos os seus
direitos correspondentes ao periodo compreendido entre o inicio da vigéncia contratual até a presente
data, relativos ao CONTRATO em questdo, ressalvados os requerimentos ja protocolizados perante a
administracdo e pendentes de andlise, para nada reclamar, sob qualquer titulo ou pretexto, com
fundamento no contrato ora aditado, em juizo ou fora dele.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

11.1 - A inexecugdo total ou parcial deste CONTRATO poderd ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias
cabiveis.

11.2 - Constituem motivo para rescisdo deste CONTRATO:

I - O descumprimento de obrigagSes contratuais;

Il - A alteragdo da pessoa do contratado, mediante:

a) A subcontratagdo parcial do seu objeto, total ou parcial, a quem ndo atenda as condi¢des de habilitagdo
e sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, observado o RILC;

b) A fusdo, cisdo, incorporagdo, ou associagdo da CONTRATADA com outrem, quando deixar de atender
algum dos seguintes critérios:

i. Ndo admitidas no instrumento convocatério e no CONTRATO;
ii. Ndo atendidas as condigdes de habilitacdo, inclusive de qualificacdo técnica;
iii. Quando resultar prejuizo a execugdo do CONTRATO;
iv. Quando ndo autorizado pela CONTRATANTE.
Il - O desatendimento das determinag&es regulares do gestor ou fiscal do CONTRATO;
IV - O cometimento reiterado de faltas na execugdo contratual;
V - A dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
VI - A decretagdo de faléncia ou a insolvéncia civil da CONTRATADA;

VIl - A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que
prejudique a execu¢do do CONTRATO;

VIIl - O atraso nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou
fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbac¢do da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

IX - A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execugdo de obra, servico
ou fornecimento, nps prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto; ) '
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X - A ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do CONTRATO;

Xl - A ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

Xll - O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

Xlll - O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenga;

XIV - Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o cardter
| competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

. XV - Ter afastado ou procurado afastar LICITANTE, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

XVI - Ter fraudado licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

XVII - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

XVIII - Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da
licitagdao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

XIX - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragdo publica;

XX - Ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou agentes ptiblicos, ou
ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizagdo.

§ 1° As praticas passiveis de rescisdo, tratadas nos incisos XIV a XX desse artigo, podem ser definidas,
dentre outras, como:

. a) CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acdo do empregado da Companhia no processo licitatério ou na execugdo do
contrato;

b) FRAUDULENTA: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou de
execugdo do contrato;

c) COLUSIVA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais LICITANTES, com ou sem
conhecimento de representantes da POTIGAS, visando estabelecer prego sem niveis artificiais e ndo
competitivos;

d) COERCITIVA: causar dano ou ameagar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas, visando
influenciar sua participacdo em processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;

e) OBSTRUTIVA: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com objetivo d
impedir materialmente a apuragdo de praticas ilicitas.

§ 2° As praticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilizagdo administrativa e judicial da
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administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei n®
12.846/2013.

§ 3° Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

11.3 - A rescisdo deste CONTRATO poderd ser:
| - Por ato unilateral e escrito de qualquer das Partes;

Il - Amigéavel, por acordo entre as Partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;

Il - Judicial, nos termos da legislagao.

§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo, deverd ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.

§ 2° Na hipétese de imprescindibilidade da execugdo contratual para a continuidade de servigos publicos
essenciais, o prazo a que se refere o § 1° serd de 90 (noventa) dias.

§ 3° Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra Parte contratante, sera esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA terd esta ainda
direito a:

| - Devolugdo da garantia;
Il - Pagamentos devidos pela execugdo do CONTRATO até a data da rescisdo;
Ill - Pagamento do custo da desmobilizagdo.

11.4 - A rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das san¢Bes previstas neste CONTRATO e no RILC da POTIGAS:

| - Assungdo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar;

Il - Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
CONTRATANTE;

Ill - Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1 - As SANCOES ADMINISTRATIVAS referentes a execucdo do CONTRATO estdo estabelecidas no
PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBJETO:

13.1 - O GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS estdo estabelecidos no PROJETO BASICO (Anexo
| deste CONTRATO).

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RENUNCIA E NOVACAO:
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14.1 - As eventuais tolerancias por parte da CONTRATANTE ou inobservancia da CONTRATADA as
obrigacdes convencionais ou legais decorrentes deste CONTRATO, ndo configurardo rentncia a direitos,
nem implicardo em novacgdo das obriga¢des assumidas, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1 - A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, este CONTRATO, sem
expressa e prévia anuéncia da CONTRATANTE.

15.2 - A CONTRATADA n3o podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, os créditos de qualquer
natureza, decorrentes ou oriundos do presente CONTRATO, salvo autorizagdo prévia por escrito da
CONTRATANTE. Constard, obrigatoriamente, da autorizacdo prévia, que a CONTRATANTE opde ao
cessionario as excecdes que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os pagamentos aos
cessiondrios estdo condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigagdes contratuais.

15.3 - A ocorréncia da autorizagdo prevista no item 15.2 acima nado exime a CONTRATADA de quaisquer de
suas responsabilidades contratuais.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MATRIZ DE RISCOS:

16.1 - A Matriz de Riscos relacionada ao presente CONTRATO consta no Projeto Bdsico (Anexo | deste
CONTRATO).

16.2 - Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA deversd,
no prazo de 10 (dez) dias uteis, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes
informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando
houver;

. ¢) As medidas que iréd tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
d) As obrigagBes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,
e) Outras informacgdes relevantes.

16.2.1 - Apés a notificacgido, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisio a CONTRATANTE podera isentar
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigacSes contratuais afetadas pelo Evento.

16.2.2 - A concessdo de isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na Clausula
Décima Segunda deste instrumento contratual.

16.2.3 - O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do CONTRATO, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.
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16.3 - As obrigagbes contratuais afetadas por eventos que ndo estejam previstos na Matris de Riscos,
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 10 (dez) dias uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

16.3.1 - As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

16.3.2 - As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente dos eventos previstos no item 16.3.

16.3.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio econémico financeiro do CONTRATO, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.3.3.1 - O CONTRATO podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do CONTRATO se tornar impossivel ou invidvel nas .
condic¢des existentes ou é excessivamente onerosa.

16.3.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agBes necessdrias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

17.1 - Ndo serd exigida da CONTRATADA a apresentagdo de garantia de cumprimento das obrigactes
contratuais, conforme informacdo constante no PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRATICAS DE COMPLIANCE:

18.1 - As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de preven¢do a corrupgéo, incluindo a
Lei n? 12.846/2013, o RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no
site da Companbhia, (https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

18.1.1 - Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigagBes previstos neste
CONTRATO, ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a .
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar

negdcios ilicitamente.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS:

19.1 - Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cbes contidas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, na Lei Federal n? 13.303/2016, e
demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n2? 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e normas e principios gerais dos
contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA — DOS ANEXOS:

20.1 - Os documentos que ficam anexados ao presente CONTRATO, assim enumerados:

ANEXO | - PROJETO BASICO
ANEXO Il :
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21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO:

21.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
CONTRATO, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este instrumento
contratual, que reconhecem valido e eficaz, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé fim, na
presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idéneas e do Gestor e Fiscais do CONTRATO, que também
assinam e ddo cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Natal/RN, {/ ’ de Sde 2021.

PELA CONTRATANTE:

Sérgio Henrl‘due Guimardes de Paula
Diretor Técnico e Comercial

b L " 4,
Carlow Barros
R egal

CPF/MF: 498.593.314-72

TESTEMUNHAS
Qw ) 4
’ 12- W\ 0. A 4 v A M
Ricardo Wagner\guilhermino Pereira Hugo César da Rocha Ribeiro
CPF/MF: 595.822.274-00 CPF/MF: 070.767.334-80

PELA FISCALIZACAO:

Jos gusto Dantas de Rezende Antdnio Jc{s,'é/ﬂ’a' Costa
Gerente Técnico Engenheiro
Gesto do CONTRATO Fiscal do CONTRATO
/ { | //ZfJ’h r (M_ﬂﬁﬁ%
Artilur I?ellx Coelho Azevedo " Peyvison Cordeiro de Mendonga
Técnlco de Projetos Engenheiro

Fiscal do CONTRATO Fiscal do CONTRATO
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Fernando *\& o Bezerra Vinicius/Dutra Gomes Pinheiro
Engenh Técnico de Processos
Fiscal do CONTRATO Fiscal do CONTRATO

José Vilemain Andrade Silveira Filho
Técnico de Processos
Fiscal do CONTRATO
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FORMULARIO PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE DA CONTRATADA

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS)
Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505).

Pelo presente, autorizamos que os créditos em meu favor, na qualidade de fornecedor dessa Companhia,
sejam efetuados em minha conta corrente, de acordo com os dados abaixo mencionados.

Razdo Social: ENGEAR — ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAGAO LTDA
Nome Fantasia: ENGEAR

CNPJ: 00.976.914/0001-92

Enderego: RUA CORONEL ESTEVAN D’AVILA LINS, 780

. Cidade: JOAO PESSOA Estado: PB CEP: 58.085-010
Telefone (DDD): (83) 3242-5879 Fax: Caixa Postal:
Inscrigdo Estadual: 16.137.828-5 Inscrigdo Municipal: 66636-0
E-mail: contratos@engearpb.com.br
() Indistria ( ) Comeércio ( X ) Prestador de Servigos () Orgaos/Entidades
Tipo de Sociedade:

() Orgdo Federal ( )EconomiaMista ( )S.A. ( X )LTDA ( )Microempresa ( )MEl

Descrigio do Objeto Contratado: servicos de CONSTRUGAO DE RAMAIS DE GAS PARA INTERLIGACAO DE
REDES INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS, conforme especificacdes e quantitativos constantes|
neste instrumento contratual e em seus anexos.

Preencha a conta corrente referente ao mesmo CNPJ e Razdo Social informados acima.

. A conta corrente para Pessoa Juridica deve corresponder ao CNPJ.

Informagbes bancdarias incorretas acarretardo a devolugdo do pagamento pelo Banco.

Banco N2: 104 (CEF) Incluir n2 do Banco conforme cadastro no Banco Central.

Agéncia N2: 1033 OP: 003 [Incluir n da Agéncia e n? do digito verificador, quando houver.

iConta Corrente N2: 1024 DV: 0 Incluir n2 da Agéncia e n? do digito verificador.

3 neste formuldrio é de nossa inteira responsabilidade.

Carlos Mhrms
R e

CPF/MF: 498.593.314-72
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ANEXO 01
; MEMORIAL DESCRITIVO Identificacdo
4" POTIGAS | RAMAL DE GAS DE INTERLIGAGAO DE CRM A ET-0056-31-0
' REDE INTERNA DE CLIENTE

1. OBJETO

1.1. O presente memaorial descritivo tem por finalidade definir e estabelecer o escopo dos
SERVICOS DE CONSTRUGCAO DE RAMAIS DE GAS PARA INTERLIGAGAO DE
REDES INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS.

2. ESCOPO GERAL DOS SERVICOS

2.1. Os servigos, objeto deste memorial descritivo, constardo basicamente dos seguintes
Servigos:

1.1.Execucgéo de cavalete de entrada;

1.2.Fornecimento e instalacdo de tubulacdo para ramal de gas em tubos de ago ou
multicamada;

.3.Fornecimento e instalagdo de conexdes para ramal de gas;

.4.Fixacéo das tubulagbes;

2.
i

2.1
2.1

(o]

.2. As especificagbes técnicas n&o relacionadas neste documento, no caso da
CONTRATADA considera-las pertinentes ao desenvolvimento e execucdo dos
servigos, devem ser apresentadas a POTIGAS para avaliagado e/ou aprovacgéo.

2.3. Para a realizagdo dos servigos apresentados nesse memorial descritivo, algumas

obrigagdes e responsabilidades caberdo a CONTRATADA e a POTIGAS, sendo

estabelecidas nesse memorial descritivo e nos demais documentos do contrato.

3. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
3.1. VISTORIA PREVIA DO LOCAL

3.1.1.0s servigos de vistoria prévia deverdo ser programados e agendados previamente
com os futuros clientes da POTIGAS, sendo a programagéo de acordo com a ordem
de servigo fornecida pela POTIGAS a CONTRATADA.

3.1.2.0s dados obtidos na vistoria prévia abrangerao as necessidades de adequagdes civis,
elétricas e mecanicas necessarias a perfeita execugdo dos servigos, a fim de evitar
problemas durante a utilizagdo, relacionando as adequagdes necessarias no ambiente

. visando o atendimento as normas técnicas em vigor.

3.1.3.A vistoria prévia devera ser realizada nos clientes da Potigas, a critério ou

necessidade da CONTRATADA.

3.2. INSTALAGAO

3.2.1.A execugdo e instalagdo do ramal para interligagdo do CRM da POTIGAS a rede
interna de gas mencionado neste, devera ser feita com tubo de ago galvanizado
(diametro de %", %" ou 1") com suas conexbes e acessoérios, ou utilizando tubulagdo
PEX (multicamadas) com as respectivas conexfes de crimpagem..

3.2.2.0 servigo se concretizara para efeito de fiscalizagdo, com a colocagdo em carga do
ramal para interligacéo e seu laudo do ensaio de estanqueidade.

3.2.3.0s servigos e materiais deverdo atender as normas ABNT NBR 13.103, 15.526,
15.358 e 15.923 no que couber.

3.2.4.0s servigos deverao ter sua execugdo programada com o cliente de segunda-feira a
sexta-feira, no horario das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, e aos sabados
das 08:00 as 12:00. Caso a CONTRATADA necessite executar trabalhos em dias e
horarios diferentes dos estabelecidos acima, devera solicitar autorizagéo ao Cliente,
com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis.

3.2.5.Nao sera permitido a CONTRATADA realizar os servigos parcialmente, sendo aceito
apenas o servigo por completo. i

poails’
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3.2.6.Devera ser instalada valvula de bloqueio o mais préximo do CRM e que esteja em
local de féacil acesso.

3.2.7.0s materiais e equipamentos retirados da rede interna deverdo ser devolvidos ao
cliente.

3.2.8.Danos em equipamentos e/ou em qualquer outro bem da POTIGAS e/ou do cliente,
causados por impericia técnica da CONTRATADA, por ocasido dos servigos, deverao
ser devidamente reparados, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer ressarcimento
por parte da POTIGAS e/ou do cliente.

3.2.9.A CONTRATADA respondera, dentro do periodo de garantia dos servicos prestados,
por quaisquer danos causados como consequéncia de vazamentos de gas no ramal
para interligagédo no qual tenha realizado servigos.

3.2.10. A CONTRATADA respondera, dentro do periodo de garantia dos servigos prestados,
por quaisquer defeitos existentes no ramal para interligagéo no qual tenha realizado
servigos.

3.2.11.Os tubos de ago e conexdes de ferro galvanizado e valvulas de blogueio fornecidos
pela contratada devem ser pintados.

3.2.12.0s tubos multicamadas fornecidos DEVEM TER PROTEGCAO UV, APROPRIADO
PARA INSTALAGCAO AO SOL, NA COR BRANCA COM FAIXA AMARELA.

3.3. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE VAZAMENTO

3.3.1.Apéds a execugéo dos servigos, antes da colocagéo em carga do ramal de interligagao,
a CONTRATADA deve realizar a verificagdo da estanqueidade do ramal para
interligacéo através do ensaio de estanqueidade, sendo observado as especificagbes
normativas.

3.3.2.Em qualquer situago, apds a colocagdo em carga do ramal para interligagdo, a
CONTRATADA deve realizar a verificar a inexisténcia de vazamentos em todas as
conexdes, com o emprego do método de teste de bolha ou outro método equivalente.

3.3.3.E importante que fique claro que essa detec¢do de vazamentos diz respeito
exclusivamente as tubos e conexdes instalados pela contratada, ndo compreendendo
o teste e emissdo de laudo para a rede interna existente ou a construir sob a
responsabilidade do cliente.

3.4. APREENTAGCAO DE DOCUMENTAGAO FINAL

3.4.1.Apbs a conclusdo da montagem e teste dos servigos, deverdo ser apresentados os
seguintes documentos:

a) Croqui isométrico (podendo ser feito a méo livre) dos servigos executados,
incluindo pelo menos: todos os dimensionais dos servicos executados e
indicacéo de todas as conexdes e tubos utilizados;

b) Certificados e notas fiscais de todos os materiais aplicados;

c) Laudo atestando que os materiais instalados néo apresentaram vazamento.

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

4.1. FORNECIMENTO PELA CONTRATADA

4.1.1.Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiai
equipamentos e ferramentas de aplicagéo direta e indireta na execugéo dos servigos.

4.1.2.A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos necessarios a protegéo
individual e/ou coletiva dos seus empregados, especificos para as caracteristicas do
trabalhos que serdo executados, observando as diretrizes de SMS da POTIGAS e a

V4
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4.1.3.Todos os materiais deverédo ser adquiridos pela CONTRATADA com certificados de
qualidade expedidos pelos respectivos fabricantes, bem como submetidos aos ensaios
tecnolégicos previstos nas especificagdes técnicas ou determinados pela POTIGAS.

4.1.4.A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte e guarda dos materiais a serem
aplicados nos servigos.

4.1.5.A CONTRATADA deverda manter um estoque minimo de materiais, de seu
fornecimento, que atenda as exigéncias do contrato e possibilite a realizagdo dos
trabalhos por, no minimo, 30 (trinta) dias.

4.1.6.A CONTRATADA sera penalizada por qualquer dano ou atraso decorrente da falta de
algum material de sua responsabilidade ou pela utilizagdo de material inadequado,
conforme contrato.

4.1.7.A CONTRATADA deveré4 disponibilizar, para analise da fiscalizagdo da POTIGAS, os
certificados de qualidade dos materiais adquiridos que foram ou serdo utilizados no
contrato.

. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1. A CONTRATADA devera utilizar, todas as normas da ABNT e PROCEDIMENTOS
TECNICOS da POTIGAS para atendimento dos servigos objeto do presente contrato,
detalhado neste Memorial Descritivo, em suas revisGes mais recentes, ndo se
limitando necessariamente aos documentos relacionados a seguir:

5.1.1.Norma ABNT NBR 13.419: Mangueira de borracha para condugéo de gases GLP/GN;

5.1.2.Norma ABNT NBR 14.788: Valvulas de esfera — Requisitos;

5.1.3.Norma ABNT NBR 14.955: Tubo flexivel de borracha para uso em instalagées de
GLP/GN - Requisitos e métodos de ensaios;

5.1.4.Norma ABNT NBR 15.526: Redes de distribuigdo interna de gases para combustiveis
em instalagbes residenciais e comerciais — Projeto e execugio;

5.1.5.Norma ABNT NBR 15358 - Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em
instalagdes de uso nao-residencial de até 400 kPa — Projeto e Execugao;

5.1.6.Norma ABNT NBR 15.590: Regulador de pressao para gases combustiveis;

5.1.7.Norma ABNT NBR 15.923: Inspe¢do de rede de distribuicdo interna de gases
combustiveis em instalagdes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso
residencial — Procedimento.

’. 6. CONSIDERAGOES GERAIS

6.1. Todos os servigos a cargo da CONTRATADA deverado ser executados rigorosamente
em atendimento as disposigdes e recomendacgdes contidas neste memorial descritivo,
bem como nos padrdes e recomendagbes dos fabricantes.

6.2. Quaisquer divergéncias encontradas entre os requisitos deste memorial descritivo, nas
normas e procedimentos aplicaveis e nas recomendagbes dos fabricantes, deverao
ser submetidas & apreciagdo da FISCALIZAGAO da POTIGAS que determinara o
critério a ser adotado.

6.3. A POTIGAS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar os
servicos em andamento e concluidos pela CONTRATADA, podendo sugerir ou fazer
exigéncias relativas ao melhoramento dos servigos.

6.4. Durante a execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera, com base em sua
experiéncia, suprir falhas e omissées que possam prejudicar ou impedir o perfeito
funcionamento das obras e instalagfes executadas.

6.5. Todos os servigos descritos e ainda aqueles que, embora néo descritos, sejam
necessdarios para o cumprimento do escopo contratual, serdo executados pela
CONTRATADA, que, para iniciar os servigos, teve conhecimento global das condigdes |
dos servigos.
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6.6. Os equipamentos, ferramental e veiculos necessérios aos servicos, deverdo estar em

bom estado de conservagdo, devendo a CONTRATADA ser responsavel por seus
abastecimentos, manutengdes, fornecimento de pegas, etc.

6.7. Antes da entrega dos servigos, dever@o ser reparados pela CONTRATADA todos os

6.8.

defeitos e estragos verificados nas etapas acabadas, qualquer que seja a causa que
os tenha produzido, ainda que estes reparos impliquem na renovagéo integral dos
mesmos.

A CONTRATADA deve respeitar todos os horérios agendados para realizagdo dos
servigos, sob pena de multa por ocorréncia de atrasos ou descumprimentos.

Pagina 5 de 5
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1. OBJETO

1.1. O presente memorial descritivo tem por finalidade definir e estabelecer o escopo dos
SERVICOS DE CONSTRUGAO DE RAMAIS DE GAS PARA INTERLIGACAO DE
REDES INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS.

2. ESCOPO GERAL DOS SERVIGCOS

2.1. Os servigos, objeto deste memorial descritivo, constardo basicamente dos seguintes

servigos:

2.1.1.Execugéo de cavalete de entrada;

2.1.2.Fornecimento e instalagdo de tubulagdo para ramal de gas em tubos de ago ou
multicamada;

2.1.3.Fornecimento e instalagio de conexdes para ramal de gas;

2.1.4.Fixagéo das tubulagbes,

2.2. As especificacdes técnicas ndo relacionadas neste documento, no caso da .

CONTRATADA considera-las pertinentes ao desenvolvimento e execugdo dos
servigos, devem ser apresentadas a POTIGAS para avaliag&o e/ou aprovagao.

2.3. Para a realizagdo dos servigos apresentados nesse memorial descritivo, algumas
obrigagbes e responsabilidades caberdo a CONTRATADA e a POTIGAS, sendo
estabelecidas nesse memorial descritivo e nos demais documentos do contrato.

3. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
3.1. VISTORIA PREVIA DO LOCAL

3.1.1.0s servigos de vistoria prévia deverdo ser programados e agendados previamente
com os futuros clientes da POTIGAS, sendo a programagéo de acordo com a ordem
de servigo fornecida pela POTIGAS a CONTRATADA.

3.1.2.0s dados obtidos na vistoria prévia abrangerédo as necessidades de adequagdes civis,
elétricas e mecanicas necessarias a perfeita execugéo dos servigos, a fim de evitar
problemas durante a utilizagéo, relacionando as adequagdes necessérias no ambiente
visando o atendimento as normas técnicas em vigor.

3.1.3.A vistoria prévia deverd ser realizada nos clientes da Potigas, a critério ou ‘
necessidade da CONTRATADA.

3.2. INSTALAGAO

3.2.1.A execugdo e instalagdo do ramal para interligagdo do CRM da POTIGAS a rede
interna de gas mencionado neste, deveré ser feita com tubo de ago galvanizado
(diametro de %%", %" ou 1") com suas conexdes e acessorios, ou utilizando tubulagdo
PEX (multicamadas) com as respectivas conexdes de crimpagem..

3.2.2.0 servigo se concretizara para efeito de fiscalizagéo, com a colocagéo em carga do
ramal para interligagéo e seu laudo do ensaio de estanqueidade.

3.2.3.0s servicos e materiais deverdo atender as normas ABNT NBR 13.103, 15.526,
15.358 e 15.923 no que couber.

3.2.4.0s servigos deverdo ter sua execugdo programada com o cliente de segunda-feira a
sexta-feira, no horario das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, e aos sabados
das 08:00 as 12:00. Caso a CONTRATADA necessite executar trabalhos em dias e
horarios diferentes dos estabelecidos acima, devera solicitar autorizagdo ao Cliente,
com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis.

3.2.5.N3o sera permitido a CONTRATADA realizar os servigos parcialmente, sendo aceito
apenas o servigo por completo. P
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3.2.6.Devera ser instalada valvula de bloqueio o mais préximo do CRM e que esteja em
local de facil acesso.

3.2.7.0s materiais e equipamentos retirados da rede interna deverdo ser devolvidos ao
cliente.

3.2.8.Danos em equipamentos e/ou em qualquer outro bem da POTIGAS e/ou do cliente,
causados por impericia técnica da CONTRATADA, por ocasido dos servigos, deveréo
ser devidamente reparados, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer ressarcimento
por parte da POTIGAS e/ou do cliente.

3.2.9.A CONTRATADA respondera, dentro do periodo de garantia dos servigos prestados,
por quaisquer danos causados como consequéncia de vazamentos de gas no ramal
para interligagéo no qual tenha realizado servigos.

3.2.10. A CONTRATADA responderd, dentro do periodo de garantia dos servigos prestados,
por quaisquer defeitos existentes no ramal para interligagdo no qual tenha realizado
servigos.

3.2.11.0s tubos de ago e conexdes de ferro galvanizado e valvulas de bloqueio fornecidos

. pela contratada devem ser pintados.

3.2.12.Os tubos multicamadas fornecidos DEVEM TER PROTEGCAO UV, APROPRIADO

PARA INSTALAGAO AO SOL, NA COR BRANCA COM FAIXA AMARELA.

3.3. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE E TESTE DE VAZAMENTO

3.3.1.Apos a execugdo dos servigos, antes da colocagdo em carga do ramal de interligagéo,
a CONTRATADA deve realizar a verificagdo da estanqueidade do ramal para
interligagéo através do ensaio de estanqueidade, sendo observado as especificagdes
normativas.

3.3.2.Em qualquer situagdo, apés a colocagdo em carga do ramal para interligagéo, a
CONTRATADA deve realizar a verificar a inexisténcia de vazamentos em todas as
conexdes, com o emprego do método de teste de bolha ou outro método equivalente.

3.3.3.E importante que fique claro que essa detecgio de vazamentos diz respeito
exclusivamente as tubos e conexdes instalados pela contratada, ndo compreendendo
o teste e emissdo de laudo para a rede interna existente ou a construir sob a
responsabilidade do cliente.

3.4. APREENTAGAO DE DOCUMENTAGAO FINAL

3.4.1.Apds a conclusdo da montagem e teste dos servigos, deverdo ser apresentados os
seguintes documentos:

a) Croqui isométrico (podendo ser feito @ méo livre) dos servigos executados,
incluindo pelo menos: todos os dimensionais dos servigos executados e
indicagao de todas as conexdes e tubos utilizados;

b) Certificados e notas fiscais de todos os materiais aplicados;

c¢) Laudo atestando que os materiais instalados ndo apresentaram vazamento.

| 4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

| 4.1. FORNECIMENTO PELA CONTRATADA

| 4.1.1.Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,

| equipamentos e ferramentas de aplicagdo direta e indireta na execugdo dos servigos.

4.1.2.A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos necessarios a protegao
individual e/ou coletiva dos seus empregados, especificos para as caracteristicas dos
trabalhos que serdo executados, observando as diretrizes de SMS da POTIGAS e a
legislagao vigente.
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POTIGAS | RAMAL DE GAS DE INTERLIGAGAO DE CRM A ET-005-31-0
REDE INTERNA DE CLIENTE

4.1.3.Todos os materiais deverdo ser adquiridos pela CONTRATADA com certificados de
qualidade expedidos pelos respectivos fabricantes, bem como submetidos aos ensaios
tecnolégicos previstos nas especificagdes técnicas ou determinados pela POTIGAS.

4.1.4.A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte e guarda dos materiais a serem
aplicados nos servigos.

4.1.5.A CONTRATADA deverd manter um estoque minimo de materiais, de seu
fornecimento, que atenda as exigéncias do contrato e possibilite a realizagdo dos
trabalhos por, no minimo, 30 (trinta) dias.

4.1.6.A CONTRATADA sera penalizada por qualquer dano ou atraso decorrente da falta de
algum material de sua responsabilidade ou pela utilizagdo de material inadequado,
conforme contrato.

4.1.7.A CONTRATADA devera disponibilizar, para anélise da fiscalizagdo da POTIGAS, os
certificados de qualidade dos materiais adquiridos que foram ou ser&o utilizados no
contrato.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. A CONTRATADA devera utilizar, todas as normas da ABNT e PROCEDIMENTOS
TECNICOS da POTIGAS para atendimento dos servigos objeto do presente contrato,
detalhado neste Memorial Descritivo, em suas revisbes mais recentes, nao se
limitando necessariamente aos documentos relacionados a seguir:

5.1.1.Norma ABNT NBR 13.419: Mangueira de borracha para condugéo de gases GLP/GN;

5.1.2.Norma ABNT NBR 14.788: Valvulas de esfera — Requisitos;

5.1.3.Norma ABNT NBR 14.955: Tubo flexivel de borracha para uso em instalagbes de
GLP/GN — Requisitos e métodos de ensaios;

5.1.4.Norma ABNT NBR 15.526: Redes de distribuigéo interna de gases para combustiveis
em instalagdes residenciais e comerciais — Projeto e execugéo;

5.1.5.Norma ABNT NBR 15358 - Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em
instalagdes de uso ndo-residencial de até 400 kPa — Projeto e Execugao;

5.1.6.Norma ABNT NBR 15.590: Regulador de presso para gases combustiveis;

5.1.7.Norma ABNT NBR 15.923: Inspecdo de rede de distribuicdo interna de gases
combustiveis em instalagbes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso
residencial — Procedimento.

6. CONSIDERAGOES GERAIS

6.1. Todos os servicos a cargo da CONTRATADA deveréo ser executados rigorosamente
em atendimento as disposi¢cdes e recomendagdes contidas neste memorial descritivo,
bem como nos padrdes e recomendagdes dos fabricantes.

6.2. Quaisquer divergéncias encontradas entre os requisitos deste memorial descritivo, nas
normas e procedimentos aplicaveis e nas recomendagdes dos fabricantes, deveréo
ser submetidas a apreciagdo da FISCALIZAGCAO da POTIGAS que determinara o
critério a ser adotado.

6.3. A POTIGAS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar os
servicos em andamento e concluidos pela CONTRATADA, podendo sugerir ou fazer
exigéncias relativas ao melhoramento dos servigos.

6.4. Durante a execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera, com base em sua
experiéncia, suprir falhas e omissdes que possam prejudicar ou impedir o perfeito
funcionamento das obras e instalagées executadas.

6.5. Todos os servigos descritos e ainda aqueles que, embora ndo descritos, sejam
necessarios para o cumprimento do escopo contratual, serdo executados pela
CONTRATADA, que, para iniciar os servigos, teve conhecimento global das condigbes
dos servigos.
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#7poTiGAS | RAMAL DE GAS DE INTERLIGAGAO DE CRM A ET-005-31-0
| REDE INTERNA DE CLIENTE

6.6. Os equipamentos, ferramental e veiculos necessarios aos servigos, deverdo estar em
bom estado de conservagédo, devendo a CONTRATADA ser responsavel por seus
abastecimentos, manutengdes, fornecimento de pegas, etc.

6.7. Antes da entrega dos servigos, deverdo ser reparados pela CONTRATADA todos os
defeitos e estragos verificados nas etapas acabadas, qualquer que seja a causa que
os tenha produzido, ainda que estes reparos impliqguem na renovagdo integral dos
mesmos.

6.8. A CONTRATADA deve respeitar todos os horarios agendados para realizagdo dos

servigcos, sob pena de multa por ocorréncia de atrasos ou descumprimentos. ,
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m“ .n waris de Ags frigarasho Ltda
NP f 92 - Insc, Est.: 16.137.828-5
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ADENDO Il
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU - LOTE 01

CONTRATACAD DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RAMAIS DE GAS PARA INTERLIGACAO DE REDES

. ORIETO: INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS NAS CIDADES DA GRANDE NATAL

bow T

KIT CAVALETE PARA GAS 3/4°- SEM MEDIDOR OU REGULADOR -
ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL A PARTIA DE CRM POTIGAS EM
1/2", COM BUCHA DE REDUCAD NA ENTRADA, 2 UNIDESD
3/4° VALVULA DE BLOQUEID 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAD

JuBes
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, ON 15 (1/27), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_12/3015, INCLUSIVE PI A

TUBO DE ACD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MED
CONEXAD ROSQUEADA, DN (3/4"], INSTALADO EM RAMAIS £ SUB- - v
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015, :
NCLUSIVE ans

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAD ROSQUEADA, DN 25 (17), INSTALADD EM RAMAIS E 51 ; 10000 s.om,
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015, ™ " "
CLUSIVE PINTURA

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD ROSQUEADA, DN 15
{1/27), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - (5 | uo L 753,79
FORNECIMENTO E ACAD. AF_12/20% i
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD ROSQUEADA, DN 20
(3/4°), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
ORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/201
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD ROSQUEADA, DN 25
{17), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMMIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_132/201
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRD GALVANIZADO,
ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMALS
DE GAS - FORMECIMENTO E INSTALAGAD.

31

|8

§

41

42

a3 up 40,00 | RS 1.249,98

M Jifens
JOELHO 90 GRALS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAC
| ROSQIUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMALS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AP 13015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD
ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMALS
DE GAS - FORNECIMENTD E INSTALACAD.
AF_12/3

45

46

UNIAD, EM 0, CONEXAD DN 15
(1/27), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

L SY . -

UNIAD, EM FERRO CONEXA DN 20
{3/4%), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACKD,

AF_13/3015
UNIAD, EM FERRO conexko DN S
(17, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGRD,

a7

a8

a8

AF13/3015
LUVA DE EM FERRO GAL 1R,
4.10 COMEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD -
FORNECIMENTO E INST/ AD
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4",
411 CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD -

5
i
E

FORNECIMENTU E ALACAD

LUVA DE REDUCAD, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1°,
412 CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALMENTACAD -
FORNECIMENTO E INSTALACAD

LUVA DE REDUCAC, EM FERRD GALVANIZADO, 1 1/2° X 1%,
413 CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD -
_— ORNECIMENTOU E INSTALACAL
LUVA DE REDUGAD, EM FERRD GALVANIZADD, 2 X 17, CONEXAD
414 ROSCUEADA, INSTALADC EM REDE DE ALIMENTAGAD - f
ORMECIMENTO E INSTALACAC
LUVA DE REDUGAD, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4° X 1/2°,
415 CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAD -

ORMECIMENTO E INSTALACAD

uo 1500 | RS 953,81

’
i

N
A

€ caﬂuw&nm
Eng™ 160238838-3
CPF: 498.593.314-72
RG: 988.668 SSP-PB

uo 300,00 | RS sasar|
X




CNPJ: 00.976.914/0001-92 - Insc. Est.: 16.137.828-5
Rua Cel, Esteviio Dévila Lins, 780 - Cruz das Armas - Jollo Pessoa/PB - CEP: 58.085-010
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LUVA DE ¢AD, EM FERRD GAL 11/4" % 3/a%,

416 muzmammﬂmm REDE DE ALIMENTACAD - uo 4000 | BS 1.600,17
awmnswcln.uﬂtmuvm 11/2° X 3/4",

4.7 mmmmﬂmm lzuweaumndo- uo 40,00 | RS 1.848,27
Nlmmwmwumm-.uslm'}.

418 Imulldolmrmllllﬂb-ﬂmmﬂtiﬁ fornecimento & uo 100,00 | R$ 1.265,22

instalagho. af_10/2

Nnmmmnmmummmmmx

418 |mmmmu.-m-rmmu.u-mmmmo uo 200,00 | R$ 874,70
Hﬂm-mhfmphnhﬂu,mhrm&i”u'l.

420 IMNMIMMBﬁﬁI-M uo 50,00 | RS 1.549,62

50 CH 38.943,76]

51 Tubo, pex, multicamada, dn 16, instalado em implantagio de M | rs .
de gis-fo & Instalagho. af_01/2020

53 m;mmu;mm,mnuuuwmmmm« L] 140000 | R$ 38.943,76

(1] CONEXOE: 3 __15.487,20 |
FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE CONEXAD DE CRIMPAGEM,

61 TIPO TH, PARA TUBOS MULTICAMADA 16mm, PONTA ROSCA up -| ms -

MACHD BSP 1/2°

FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE CONEXAD DE CRIMPAGEM,

6.3 TIPO TH, PARA TUBOS MULTICAMADA 20mm, PONTA ROSCA up 40000| B$ 15.487,29

MACHO BSP 3/4° a—

70 FIXADORES 3.576,04 |
FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENDRES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS

A ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA | " e o TN
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

VALOR TOTAL VALOR TOTAL R$ 171.600,00

VALOR GLOBAL POR EXTENSO

Ob51: Os pregos devem ser os finals Ji com todos os impostos & BDI, bem como todos os custos associados i solugho,

ObSZ: Devem ser as células das de cinza.

Obs3: Os d ter ap du decimals, caso a tenha mais o8 apbsa di i
e au sede ;

0bS4: O pregos unitirios nko devem . e bisico do certan: .}QW

(OBSS: Itens com quantidades em branco, ou de valor zero, niko precisam ser ofertados, nem orgad

| ObS6: indevidas no formato ou dessa PPU padrio poderio ocasionar a inab i sente cartame.

al
Eng*Mecanito 160236830-3
CPF: 498.593.314-72
RG: 688 668 SSP-PB

RESPONSAVEL TECNICO
CPFA96.593.314-72
CARGO:DIRETOR
CREA:160238835-3
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DATA:

ADENDO Il
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU - LOTE 02

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CONSTRUGAO DE RAMAIS DE GAS PARA INTERLIGACAO DE REDES
INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA POTIGAS NA CIDADE DE MOSSORO

1

KIT CAVALETE PARA GAS 3/4"- SEM MEDIDOR OU REGULADOR -
ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL A PARTIR DE CRM POTIGAS EM
1/2", COM BUCHA DE REDUGAD NA ENTRADA, 2 UNIDESO
1 VALVULA DE BLOGUEIQ 3/4° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

23.281,20

TUBOS

|

31

TUBD DE AGD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,

mmmmmmulw;mmmmw:
...uﬁs E INSTALAGAD.

AF_12/2015, INCLUSIVE

TUBO OE AGD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAC ROSQUEADA, DN (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
mum.mmmc INSTALAGAD. AF_12/2015,

SIVE PINTL

33

wummvmmmmmmm
CONEXAD ROSQUEADA, DN 25 (17), INSTALADO EM RAMAIS E Si
mumvmmnm.u_;ms.

INCLUSIVE PINTLIRA

2.530,84

41

LUVA, EM FERRO o DN 15
wrummmmzmsum-
FORNECIMENTD NaTALAGAC, A (201

§

LH]

a2

LUVA, EM FERRO GALVANIZADD, CONEXAD ROSQUEADA, DN 20
(3/a" Lmummmm:mum

S TALAGAL, AJ

g

577,62

43

wn.mmmmvmm mmloouz:
[17], INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECH 0 S 0. AF_12/201

up

a4

JOELHO 80 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM RAMAIS E SLUB-RAMAIS | : T -
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. i = 4 -

AF

15,00

L]

247,06

45

F_12/2015 =
JOELHO 90 GRALIS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 20 {3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS. ) i
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. iy
AF

15,00

__AF_12/3015
JDELHO 20 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD
ROSQUEADA, DN 25 (17), INSTALADO EM RAMAIS £ SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/3015

15,00

RS

a7

UNIAD, EM FERRO GALVANIZADD, CONEXAD ROSQUEADA, DN 15
{1/2°), INSTALADD EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD,

AF_13/3015

UNIAD, EM FERRD \, DN 20
{m"l.mrrnmmm:mwm
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_13/2015

a9

UNIAD, EM FERRD GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 |
(1), INSTALADO EM RAMAIS £ SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF_17/2015

410

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2",
mmmwmomun:umm‘
CIMENTD

411

§

wwnzuwﬂqmmmumrnm‘
CONEXAG ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAD -
FORNECIMENTO E INSTALACAD

g

RS

LUVA DE REDUCAD, EM FERRD GALVANIZADO, 1 1/4" X 1%,
CONEXAC ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAD -

DRNEC

LUVA DE REDUCAD, 112X 1%,
wuulamm1mommnuuumm-

. ENTO E INSTALAG

418

§

LUVA DE REDUGAD, EM FERRO GALVANIZADOD, 3" %1%, CONEXAO |
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAG -
FORNECIMENTO E INSTALACAD

§

LH]

CPF: 488.583.314-72
RG: 988.668 SSP-PB
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LUVA DE REDUGAD, EM FERRD GALVANIZADO, 3/4" X 1/2",

415 CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD - 100,00 | R$ 2.061,58
LUVA DE REDUGAD, E ]
416 CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAD - 14,00| RS 558,73
LUVA DE REDUGAD, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2° X 3/47,
417 CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO - 1500 RS 691,45
Niple, em fe
418 Instalado em ramals e sub-ramals de gis - fornecimento & 30,00| RS 378,66
mmwh- ”
419 Instalado em ramals e sub-ramals de gis - fornecimento & 70,00 | RS 1.387,84
ialageo &
Niple, em ferro galvanizado, conexlio rosqueada, dn 25 (1)
420 Instalado em ramals ¢ sub-ramals de gés - fornecimento & 2000 RS 618,38
i Tubo, pex, multicamada, dn 16, Instaisdo em Implantacio de .| s .
lagies de gis - of_01/2020
Tube, pex, multicamada, dn 20, instalado em implantagiic de
52 Bii il gkt - 1_01/2020 45000 | R$ 12.487,33
[ CONDXOES DE CUMPAG 3 sl
FORNECIMENTO E INSTALACAD DE CONEXAO DE CRIMPAGEM,
&1 TIPO TH, PARA TUBOS MULTICAMADA 16mm, PONTA ROSCA - ns -
0 B5P 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE CONEXAO DE CRIMPAGEM,
63 TIPO TH, PARA TUBOS MULTICAMADA 20mm, PONTA ROSCA 150,00 &S 5,793,95
MACHO BSP 3/4”
L. FIXADORES BT
FIXACAD DE TUBCS HORIZONTALS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUALS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ol ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA et R 13m0
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
VALOR TOTAL VALOR TOTAL RS  67.000,00
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
Ob51: Os pregos devem ser os finais j# com tod, BDI, b tod imd
ObS2: Devem chidas ap —
Obs3: Os pregos dos devem ter ap d tenha mails decimals, os valores apds a segunda casa serfio ,
ou seja, d
ObS4: Os preg ithrios nio de o5 d bisico do certa

ObS6: ndavid %

CPF: 488.583.314-72
RG: K - R VEL co
CPF:438.593.314-72
CARGO:DIRETOR
CREA:160238839-3
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INDICE DE REVISOES

Revisdo Item Alteragdo
0 Emiss&o inicial.
A Inclus&o do prazo de execugdo e a necessidade de apresentagéo

do BM e meméria de célculo

B INCLUSAO DOS TUBOS MULTICAMADAS

Original Rev. A Rev. B Rev.C Rev.D Rev. E Rev. F Rev. H

Data 14.04.20 | 22.04.20 | 21/05/21
Elaboragio AJC AJC JADR
Verificagdo JADR JADR JADR

Aprovagéo JADR JADR JADR

Treinamento
(SIN)? N N N
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ANEXO 03

f? ESPECIFICAGAO TECNICA Identificagdo

POTIGAS | RAMAL DE GAS DE INTERLIGAGCAO DE CRM A ET-001-31-0
REDE INTERNA DE CLIENTE

14.

2.1.

4.1.

4.1.1.

6.2.

5.3.

6.1,

OBJETIVO

Fixar critérios para CONTRATAGCAO DE SERVIGOS DE CONSTRUGAO DE RAMAIS
DE GA? PARA INTERLIGAGAO DE REDES INTERNAS DE CLIENTES AS CRMS DA
POTIGAS.

DEFINICOES

CRM: Conjunto de Regulagem e Medigdo fornecido pela Potigds no limite da
propriedade do cliente que tem como objetivo reduzir a pressdo do gas da rede e
medir o volume de gas fornecido ao cliente

APLICAGAO

Este padrao aplica-se as contratadas sob a gestdo da GTEC.
COMPETENCIAS

Do Gerente Técnico

Elaborar as revises este Padrio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

Para a execugéo das atividades descritas neste procedimento deveréo ser observadas
as instrugdes contidas nas normas abaixo:

DA ABNT:

* ABNT NBR 15526 - Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em
instalagées residenciais e comerciais- Projeto e execugéo;

* ABNT NBR 15358 - Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em
instalagdes de uso nao-residencial de até 400 kPa — Projeto e Execugio.

As instrugdes descritas neste procedimento complementam as determinagdes contidas
nas normas relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No
caso da ocorréncia de conflitos entre as informagdes contidas neste procedimento e
nas normas citadas prevalecerdo as instrugdes registradas nas mesmas.

EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser empregados na execugdo das atividades

descritas neste anexo:
Rosqueadeira elétrica ou manual para confecgédo de roscas em tubos. X

Chaves e ferramentas para mecéanica em geral,
Equipamentos de corte a frio;

Furadeira, serra copo e seus acessorios;
Equipamentos para pintura;
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Compressor para teste pneumatico

Alicates para crimpagem de conexdes para tubo de multicamada

Demais equipamentos necessarios para aplicagdo de tubos multicamadas como
alicate de corte, raspador, alinhador, curvadeira e molas.
Qutros.

7. PESSOAL

7.1. Os profissionais a serem mobilizados para a execugéo das atividades objeto deste
contrato, sdo:
« Engenheiro;

e Técnico gasista; .
e Ajudante,
e Pintor industrial;

7.2. O engenheiro deve estar devidamente registrado no CREA e em dia com suas
obrigagbes para com o conselho de classe e sera o responsavel técnico pela
execugao das atividades objeto deste contrato.

7.3. O engenheiro deve promover a anotagéo de responsabilidade técnica do contrato

8. DESCRIGAO GERAL

8.1. O ramal para interligagéo tem por finalidade conectar o CRM da POTIGAS a rede
interna de gas do cliente, com a finalidade de distribuir o gas natural da CRM da
POTIGAS até a rede interna de distribuigdo de gés do cliente.

8.2. Para conexdo no interior da CRM da POTIGAS, devera ser realizado um furo na
caixa/gabinete de protegdo da CRM com a utilizagdo de serra do tipo “Copo” com
diametro de 1” (uma polegada) para passagem do ramal para interligagao.

8.3. Além do furo na caixa/gabinete de protegdo da CRM, podera ser necessario realizar
furo também em outras estruturas para a passagem do ramal para interligagao.

8.4. Logo apés a CRM, devera ser instalado pela contratada um cavalete que promovera a
interligacéo entre esta CRM e a rede interna do cliente.

8.5. O cavalete de interligagdo contém os seguintes elementos funcional:

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 4
PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" 1
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X

1/2" 1
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UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO
PLANO, DE 3/4" 2
Vilvula de esfera 3/4" NPT 1
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE

GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 1
BUCHA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO 1
Tabela 01
. 8.6. O cavelete ira promover a integragdo entre a CRM da Potigas e a rede interna do
cliente, conforme esquematico abaixo:

Cavalete padrao

Figura 01 — Esquematico do cavalete interligando a rede interna do cliente 8 CRM da
Potigas

8.7. Todos os servigos aqui relacionados serdo executados sob a responsabilidade técnica
do profissional engenheiro que sera o responsavel técnico junto ao CREA-RN pela
construgdo, montagem e ensaio de estanqueidade do ramal para interligagdo.

8.8. Antes do inicio das atividades, a contratada devera apresentar 8 POTIGAS a ART
especifica para construgdo, montagem e ensaio de estanqueidade do servigo objeto

2/
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8.9.

8.10.

8.11.

9.2,

9.3.

9.4,

9.5.

9.7.

9.8.

9.9.

Para autorizagdo de execucdo de cada servico de instalagdo de ramal para
interligag&o, a fiscalizagdo da POTIGAS sera responsavel pela abertura e emisséo da
respectiva Ordem de Servigo (OS).

Ao final da execugdo de cada servigo a CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizagdo da POTIGAS para fechamento da OS o registro da execugéo do ramal
para interligagdo acompanhado do laudo de estanqueidade do ramal para interligagao
que foi executado.

Apés o cavalete, pode se fazer necesséria a eventual construgéo da rede interna do
cliente, que podera ser construida nas seguintes dimensdes: 2", %" ou 1" a depender
da Ordem de servico a ser aberta da pela Potigas. Esse trecho de rede interna
pretende interligar o cavalete ao trecho de rede interna ja construido do cliente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

A construgdo, montagem e os ensaios de estanqueidade de cada ramal para
interligagéo deverfo atender as normas e procedimentos construtivos que garantam a
perfeita operagao de cada ramal.

O ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DIZ RESPEITO APENAS AS CONEXOES E
TUBOS INSTALADOS PELA CONTRATADA, NAO SE INCLUINDO O LAUDO PARA
A REDE EXISTENTE SOB A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

O ramal para interligagdo devera possuir no minimo os elementos descritos acima,
integrando 01 (uma) véalvula de bloqueio, localizada em local de facil acesso entre o
CRM e a rede interna do cliente, um té de redugdo e a unido para permitir o
acoplamento & CRM. O ramal para interligagéo devera ser entregue conectado e
estanque.

Todos os elementos integrantes do cavalete e o trecho de rede interna construido
devem ser pintados com duas demaos de tinta de fundo anticorrosiva (zarcéo) e duas
maos de tinta de esmalte sintético brilhante de acabamento.

Os trechos retos do cavalete e do trecho de rede interna que sera construido para
interligacdo deverdo ser confeccionados com tubos de ago carbono galvanizado,
classe média, conforme NBR 5580.

As conexdes de tubulagbes, que compdem tanto o cavalete como o trecho de rede
interna dever3o utilizar conexdes em ferro maleavel galvanizado, sendo as
extremidades de acoplamento com rosca BSP de acordo com ABNT NBR 6943.

Valvulas de bloqueio manual tipo esfera e em material metalico de acordo com a
norma ABNT NBR 14.788 ou EN 331.

As vélvulas de bloqueio devem ser identificadas e instaladas em local de facil acesso,
protegidas de forma a se evitar o acionamento acidental.

Para complementar a vedagédo dos acoplamentos roscados, deve ser aplicado um
vedante, como fita de PTFE, fio multiflamentos de poliamida com revestimento n&o
secativo, ou outros tipos de vedantes liquidos ou pastosos com caracteristicas
compativeis com uso de gas natural e GLP. ;
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9.10. E proibida a utilizagdo de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais, na fungdo de
vedante.

9.11. Os tubos PEX multicamada utilizados devem ser para instalagdes de GAS na cor
branca com faixa amarela.

9.12. As conexdes para os tubos de multicamadas devem ser do tipo de crimpagem com
tecnologia TH.

9.13. Deve ser promovida a fixagdo dos elementos com bragadeira de ago do tipo D

aparafusada com bucha na parede ou lajes do local de instalagéo.

10. CONDIGOES DE OPERAGAO

10.1. Os ramais para interligagcdo deverdo atender no minimo as seguintes condi¢gdes de

operagao:
Condig¢des de operagdo
Fluido Gas Natural
Faixa de temperatura (°C) 20a 35
Faixa de presséo (kPa) 50 a 400
Classe de pressao (#) 150
Velocidade maxima admitida (m/s) 20

11. PINTURA E REVESTIMENTO

11.1. O ramal para interligagdo aparente deve ser pintado com tinta que resista as
caracteristicas do ambiente onde a tubulagio esta instalada, de acordo com as
especificagbes técnicas da Norma ABNT NBR 15.526 e 15.358 e na cor amarela
(codigo 5Y8/12 do codigo Munsel ou 110 Pantone) ou em outra cor e, neste ultimo
caso, a tubulagéo deve ser identificada com a palavra “GAS” no maximo a cada 10
metros, ou em cada trecho aparente, o que primeiro ocorre.

11.2. No caso de tubulagdo ndo aparente ou em areas Uumidas, revesti-la com um material

que garanta a sua integridade e protegdo contra intemperes, como revestimento
asfaltico, revestimento plastico, pintura ep6xi ou outros similares.

11.3. Nao ha a necessidade de pintura dos tubos e conexdes do tipo de multicamada. %

12. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE

12.1. Apés a instalagédo do ramal para interligagao, este devera ser submetido ao ensaio de

estanqueidade com base na especificagdo técnica da Norma ABNT NBR 15.526 e
2/
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15.358, devendo ao final ser apresentado o laudo do ensaio de estanqueidade emitido
pelo engenheiro responsavel técnico.

12.2. Ao final do teste caso haja perda de pressé&o identificada, deverdo ser ensaiadas com
sab3o e bolha todas as conexdes a fim de que seja identificada qual a conexao
vazante.

12.3. Aplica-se o teste apenas ao elementos (tubos e conexbes) instalados pela
CONTRATADA.

13. MOBILIZACAO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1. A contratada devera mobilizar-se, apés a emiss&o da OS para interligacéo de cada
cliente, em até 2 dias Uteis para iniciar a execug@o dos servigos dos cavaletes de
interligagéo.

13.2. O prazo para execugdo de cada um dos cavaletes deve ser no maximo de 1 dia dtil.

13.3. O prazo para execugéo dos servigos deve ser de no maximo de 10m de extensdo por
dia util de atividade, contados de maneira sequencial apés a execugéo dos cavaletes.

13.4. O prazo total de execugéo dos servigos de rede interna sera negociado caso a caso, .
respeitados os prazos maximos de mobilizagéo acima descritos.

14. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS AO FINAL DOS SERVIGOS DE CADA
UM DOS RAMAIS DE GAS DE INTERLIGAGAO

14.1. Cada Ordem de Servigo dever4 ser objeto da elaboragdo por parte da contrada dos
seguintes documentos:

a) Declaragdo de conformidade dos servicos executados, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagéo

b) Laudo positivo do teste de estanqueidade dos elementos instalados pela contratada.

¢) Croqui (podendo o mesmo ser desenhado a méo livre) com o esquematico do trecho
executado incluindo todas as dimensées dos trechos montados, os respectivos DN
e as conexdes utilizados

d) Atestados de conformidade e NF dos tubos e conex&es utilizados.

e) Meméria de célculo fisica da medigdo dos servigos incluindo o calculo fisico que
demonstra a quantidade de cada um dos itens de servigos executados e que devem
constar da medigéo. .

f) Boletim e Medicdo dos servigos executados e ser medidos em um determinado
periodo de tempo.

15. ANEXOS

N&o se aplica.

P
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ANEXO 04 Identificacao
POTIGAS CRITERIOS DE MEDIGAO ET-002-31-0
1. OBJETIVO
1.1. Fornecer esclarecimentos @8 CONTRATADA referentes @ medicéo dos servigos de

1.2.

21:1;

212

213

214,

desenvolvimento do Sistema de Informagdes Georreferenciadas.
Os servigos apenas serfo pagos apds a concluséo de todos os servigos elencados no
presente termo e seus anexos;

CRITERIOS DE MEDIGAO DOS SERVIGCOS

Item 01 — Mobilizagéo

a) Mobilizago, realizagéo da reunido de planejamento e apresentagdo do planejamento completo
para execugdo dos servigos com apresentagdo, dos recursos envolvidos, maquinarios,
ferramenta, lista dos profissionais, documentos de SMS (PCMSO, PPRAT, PGRS e ASQS),
ART do contrato e garantia contratual, apds a aprovagdo da fiscalizagdo - Verba (VB) -
Equivalente a 100% do valor total dos itens, medido na conclusdo dos servigos;

b) Apresentagio da NF e dos certificados das licengas - Verba (VB) — Equivalente a 65% do valor
total dos itens, medido na conclus@o dos servigos;

¢) Instalago das licengas nos servidores da POTIGAS e entrega das midias com os softwares ou
chaves das mesmas — Verba (VB) — Equivalente a 30% do valor total dos itens, medido na
conclus&o dos servigos;

ltem 2.1 - KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA
INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020, INCLUSIVE PINTURA E TESTE PNEUMATICO

a) Pela execugdo de todos os servicos de montagem, pintura e teste pneumatico de todo o
conjunto e aprovagao da fiscalizag&o da execugdo dos servigos — unidade (ud) - Equivalente a
80% do valor total dos itens, medido na concluséo dos servigos;

b) Pela apresentagao do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatorios
dos testes pneumaticos, apés a aprovagéo da fiscalizagéo— unidade (ud) — Equivalente a 20%
do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos;

ltens 3.1 a 3.3 - TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 1/2", %" E1"

a) Pela execugo de todos os servicos de montagem, pintura e teste pneumatico de todo o
conjunto e aprovagao da fiscalizagdo da execugdo dos servigos - metro (m) — Equivalente a
80% do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos,

b) Pela apresentagdo do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatorios
dos testes pneumaticos, apos a aprovagdo da fiscalizagdo— metro (m) — Equivalente a 20% do
valor total dos itens, medido na concluséo dos servigos;

Itens 4.1 a 4.20 - CONEXOES DIVERSAS

a) Pela execugdo de todos os servicos de montagem, pintura e teste pneumatico de todo o
conjunto e aprovagéo da fiscalizagdo da execugdo dos servigos — unidade (ud) - Equivalente a
80% do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos;

b) Pela apresentagdo do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatérios
dos testes pneumaticos, apds a aprovagao da fiscalizagéo— unidade (ud) — Equivalente a 20%
do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos; .

or
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2.1.5. ltens 5.1 a 5.2 - Tubo, pex, multicamada, DN 16 E DN20, instalado em implantagdo de instalagbes

de gas - fornecimento e instalagdo

a) Pela execugdo de todos os servigos de montagem e teste pneumatico de todo o conjunto e
aprovagao da fiscalizagdo da execugdo dos servigos — metro (m) — Equivalente a 80% do valor
total dos itens, medido na conclusdo dos servigos;

b) Pela apresentagdo do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatérios
dos testes pneumaticos, ap6s a aprovagéo da fiscalizagdo— metro (m) — Equivalente a 20% do
valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos;

216. |Itens 6.1 a 6.2 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXAO DE CRIMPAGEM, TIPO TH,

PARA TUBOS MULTICAMADA 16mm e 20mm, PONTA ROSCA MACHOQ BSP 1/2" e %"

a) Pela execugdo de todos os servigos de montagem e teste pneumatico de todo o conjunto e
aprovagdo da fiscalizagéo da execugédo dos servigos - unidade (ud) — Equivalente a 80% do
valor total dos itens, medido na conclusdo dos servigas;

b) Pela apresentagdo do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatérios
dos testes pneumaticos, apés a aprovagéao da fiscalizagdo— unidade (ud) — Equivalente a 20%
do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos;

21.7. ltens 7.1 — FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
a) Pela execugdo de todos os servigos de montagem, de todo o conjunto e aprovagdo da
fiscalizagdo da execugdo dos servigos - unidade (ud) - Equivalente a 80% do valor total dos
itens, medido na conclusao dos servigos;

b) Pela apresentagdo do isométrico/croqui, certificados e notas fiscais dos materiais e relatérios
dos testes pneumaticos, apés a aprovagao da fiscalizagdo— unidade (ud) - Equivalente a 20%

do valor total dos itens, medido na conclus&o dos servigos; X
/ g
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& roricas INSTRUCOES PARA EMISSAO DE ET-003-31-0
DOCUMENTOS DE COBRANGA

1. OBJETIVO

1.1. Definir a forma de emissdo de documentos de cobranga (Faturas, Notas de Débito,
Recibos e Notas Fiscais de Servigos, Notas Fiscais de Venda, etc).

2. APRESENTAGAO

2.1. Todos os documentos deverdo ser emitidos sem rasuras.

2.2. Deveréo ser apresentados no protocolo da POTIGAS.

2.3. A apresentagdo ndo podera ultrapassar o ultimo dia util do més de encerramento do
periodo em que forem realizados e medidos os servigos ou do dia da realizagdo do
evento fisico a que se referirem.

2.4. Os documentos de cobranga deverdo ser apresentados no original, mais 2 (duas)
copias.

3. INFORMAGOES E ANEXOS OBRIGATORIOS

3.1. Nos documentos de cobranga, além das informagbes usuais (nome da empresa,
CNPJ, local e data de emissdo, numero do documento de cobranga etc.) deverdo
constar obrigatoriamente:

3.1.1.Numero, data de assinatura e objeto do instrumento contratual ou do documento que
autorizar a execugao dos servigos;

3.1.2.Valor bruto e valor liquido da fatura, observado assim a incidéncia dos impostos a cujo
regime estiver subordinado o valor cobrado;

3.1.3.Periodo ou data da realizagdo dos servigos e o nimero do Boletim de Medig&o dos
Servigos (BM), caso se aplique;

3.1.4.Nome e cddigo do banco, nome e cédigo da agéncia e numero da conta corrente da
CONTRATADA, onde creditar o valor correspondente.

3.1.5.0s documentos de cobranga deverao vir acompanhados dos seguintes documentos:

3.1.6.Copia do Boletim de Medigdo dos Servigos (BM) devidamente assinado pela
Fiscalizagdo e Diretoria Técnica e Comercial da POTIGAS e pela CONTRATADA;

3.1.7.Meméria de calculo para composigédo dos servigos executados que compdem o BM
relativo ao periodo de medigao;

3.1.8.Comprovante de quitagdo bancaria dos servigos e pessoal sub-contratados, caso
existam;

3.1.9.Certid6es fiscais:

a) Certidao negativa dos tributos municipais da sede do licitante;

b) Certidao negativa dos tributos estaduais do Estado de origem;

c) Certiddo negativa da divida ativa do Estado de origem;

d) Certiddo negativa dos tributos estaduais do Estado do RN — caso a contratada
possua IE local;

e) Certiddo negativa da divida ativa do Estado do RN — caso a contratada possua |E

local;
f) Certidao negativa dos tributos federais;
g) Certidao negativa da divida ativa da uniéo;
h) CRF do FGTS;
i) Certidao negativa do INSS;

j) Certiddao negativa de débitos trabalhistas
3.1.10. Quando se tratar de Aditivos que impliquem em pagamentos, mencionar além de
todos os dados mencionados acima, o numero do aditivo e a data de sua assinatura.
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3.1.11.A ndo apresentagdo dos documentos citados acima acarretara na suspensédo dos
pagamentos devidos pela POTIGAS a4 CONTRATADA, até a regularizagdo da
situagao.

3.2. Além dos documentos de cobranga e ficais exigidos, deve ser apresentada a folha de
rosto padréo com o check-list de toda a documentagéo enviada.

4. DISPOSIGOES FINAIS

4.1. Para os documentos de cobranga apresentados sem o cumprimento das exigéncias
contidas nestas instrugées, a POTIGAS poderé sustar o pagamento dos mesmos, até
que as falhas e/ou pendéncias sejam sanadas pela CONTRATADA.

4.2. No caso da medigao final, além da apresentagéo da folha de pagamentos e da GRPS
correspondente ao més anterior, a CONTRATADA também devera apresentar esses
documentos referentes ao periodo correspondente & medigéo final.

Péagina 3 de 3
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1.1.

8 S

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

OBJETIVO

Estas exigéncias definem os deveres e as responsabilidades da CONTRATADA e
estabelecem as orientagbes e procedimentos concernentes as atividades de
Seguranga, Proteg&o ao Meio Ambiente e Saude Ocupacional (SMS), que devem ser
cumpridas, com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos e instalagées do
CLIENTE, CONTRATANTE e da CONTRATADA, e promover a preservagéo do Meio
Ambiente e a aptiddo ao trabalho dos seus empregados, em decorréncia da execugao
dos servigos ora contratados.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

Além das exigéncias contidas neste, a CONTRATADA deve atender aos requisitos dos
seguintes documentos:

a) Aspectos de Seguranga, Protegdo ao Meio Ambiente e Saude Ocupacional
constante da Constituigdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas
Regulamentadoras, Instrugdes Normativas e Resolugdes no ambito federal,
estadual e municipal.

b) Normas de Seguranga, Protegdo ao Meio Ambiente e Saude Ocupacional da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

c) Procedimentos de Seguranga, Meio ambiente e Saide da CONTRATANTE.

OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, ao firmar o Contrato com a CONTRATANTE, obriga-se a cumprir
integralmente o que preceituam as presentes exigéncias e todos os regulamentos e
procedimentos de trabalho concernentes a Seguranga, Protec&o ao Meio Ambiente e
Saude Ocupacional, vigentes na CONTRATANTE, permitindo ampla e total
fiscalizago em suas instalagbes e servigos, por prepostos da mesma.

A CONTRATADA é responséavel pelos atos de seus empregados e consequéncias
civeis e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e
regulamentos de Seguranga Industrial, Protegdo ao Meio Ambiente e Saude
Ocupacional vigentes no pais.

N&o serdo aceitas alegagbes de desconhecimento pela CONTRATADA das normas e
regulamentos de Seguranga, Protegdo ao Meio Ambiente e Saude Ocupacional,
vigentes na CONTRATANTE, ainda que as mesmas nao estejam anexas ao presente
documento, pois tais informagdes estdo disponiveis para consulta em cada érgéo
gerenciador do contrato. Em complemento, a CONTRATANTE disponibilizara
informagdes sobre riscos potenciais existentes, visando subsidiar a CONTRATADA na
elaboragdo de programas especificos sobre SMS, na emiss&o de laudos técnicos para
fins de aposentadoria especial, previstos na legislagéo vigente.

Todo e qualquer servico deve ser planejado, propiciando de forma proativa a
condugao segura da atividade. Para tal, pode ser necesséria a realizagéo de reunides,
envolvendo a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Todo servigo realizado pela CONTRATADA sera permitido mediante emissdo de
Ordem de Servigo (OS), conforme procedimento interno da CONTRATANTE.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigagdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados em fung&o da avaliagéo dos riscos inerentes aos
servigos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para garantir a preservagao da
salide dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos seréo
desenvolvidos e dos niveis a que poderdo estar expostos. /
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4.2. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal ndo

4.3.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposigédo aos agentes
agressivos ou risco de acidente, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de
uso adequado.

A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a
legislagdo, os locais e areas de risco onde serdo executados os servigos contratados,
indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

DOCUMENTAGAO

A CONTRATADA devem atender as exigéncias contidas na NR-09/NR-18 e NR-07
respectivamente. Para tanto, a CONTRATADA deve manter em dia o Atestado de
Saude Ocupacional — ASO de todos os seus colaboradores, como estabelece a NR-07
e devera apresentar a FISCALIZACAO sempre que solicitado.

A CONTRATADA deve emitir, quando solicitado pela Fiscalizagdo, o Relatério
Estatistico de Seguranga, Meio Ambiente e Salude, onde deve conter a quantidade de
horas homens trabalhadas, nimero de colaboradores e de veiculos trabalhando junto
ao contrato, nimero de acidente com e sem afastamento, incidentes, doenga
ocupacional, acidentes com veiculos, nimero de inspec¢des, notificagbes e multas de
érgéo do trabalho e ambiental, quando solicitado pela Potigas.

A CONTRATADA deve emitir para seus colaboradores cracha, com os seguintes
dados: nome ou logomarca da empresa, nome completo do colaborador, tipo
sanguineo, fator RH, fungéo, nimero do RG e telefone para emergéncias, e obrigar a
utilizagdo dos mesmos por seus colaboradores quando em servigos previstos neste
CONTRATO.

A CONTRATADA deve ainda providenciar todos os documentos pertinentes
solicitados pela fiscalizagéo, dentro do prazo estipulado por esta.

PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

Nenhuma substancia sélida, liquida, ou gasosa deve ser descartada, sem prévia
analise de suas consequéncias e impacto ao Meio Ambiente e sem autorizagdo da
Fiscalizagdo. A Fiscalizagdo deve ser informada com antecedéncia quando da
necessidade de descarte de tais substancias, bem como quanto aos procedimentos a
serem utilizados pela CONTRATADA para atender aos requisitos legais e para
prevenir ocorréncias anormais, acidentes e impactos indesejados ao meio ambiente.
Correra por conta da CONTRATADA o transporte e disposi¢do final de materiais,
residuos, efluentes ou emissdes bem como, indenizagdo de todos os custos e servigos
necessarios para recuperagdo do meio ambiente, decorrente de impactos indesejados
causados pela CONTRATADA, devido a dolo ou culpa desta ou de seus empregados
ou SUBCONTRATADA(s).

Os materiais considerados inserviveis, de propriedade da CONTRATADA, tais como:
papéis, latas, plasticos, residuos, etc., devem ter destino apropriado,
preferencialmente utilizando-se de programas especificos de Coleta Seletiva ou,
quando n&o couber, descarta-los conforme estabelecido na legislagdo ou
procedimentos escritos emitidos pelo 6rgdo ambiental, pelo fabricante ou pela
FISCALIZAGAO.

ELETRICAS

As instalagdes elétricas provisodrias ou definitivas devem estar em conformidade com a
legislagao em vigor.

”
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7.2. A CONTRATADA deve utilizar painéis, maquinas, equipamentos, ferramentas e
instrumentos elétricos adequados ao servigo, bem como, a classificagdo da area onde
serao realizados tais servigos.

8. OCORRENCIAS ANORMAIS

8.1. A CONTRATADA deve comunicar imediatamente & Fiscalizagdo, todo acidente com
ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagées de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicagdes
obrigatérias previstas na legislagdo. Essas ocorréncias devem ser registradas,
analisadas e divulgadas aos seus empregados e as medidas corretivas e preventivas
implementadas.

8.2. A CONTRATADA deve fornecer a Fiscalizagdo o Resumo Estatistico Mensal (REM),
dos acidentes ocorridos no periodo, em formulario especifico. O REM deve ser emitido
mesmo

9. SUSPENSAO DOS SERVIGOS POR QUESTOES DE SEGURANGA, PROTEGAO
AO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL

9.1. A Fiscalizagdo e o pessoal da SMS da CONTRATANTE, podem paralisar qualquer
servigo no qual se evidencie risco eminente, ameagando a seguranga ou saude das
pessoas, o meio ambiente e a integridade das instalagées.

10. TREINAMENTO EM SEGURANCA, PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE E EM
SAUDE OCUPACIONAL

10.1. A CONTRATADA deve elaborar realizar treinamentos, voltados a prevengdo de
acidentes.

10.2. Os empregados admitidos pela CONTRATADA deveréo realizar antes do inicio das
atividades o treinamento citado no subitem anterior.

10.3. A CONTRATADA devera apresentar os documentos comprobatérios da realizagdo dos
treinamentos a fiscalizagdo do contrato.

10.4. Os custos com os treinamentos contemplados no item 10.1 correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.5. Todos empregados da CONTRATADA, quando convocados, deverdo ser liberados
para comparecer aos treinamentos e exercicios de Seguranga, Saude Ocupacional e
Proteg¢édo ao Meio Ambiente ministrados pela CONTRATANTE.

11. VESTIMENTA DE TRABALHO

11.1. E obrigatério o fornecimento gratuito pela CONTRATADA, de vestimentas de trabalho
para todos os seus empregados, nas caracteristicas e quantidades compativeis com
0s servigos a serem executados.

11.2. E obrigatério a utilizagdo dos equipamentos de protegdo individual pelos funcionarios
da CONTRATADA durante as atividades quando necessario.

12. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

12.1. Devem ser obedecidas, as medidas de prevengédo e combate a incéndio das normas

técnicas vigentes, especialmente as normas NR-18 e NR-23 do Ministério do Trabalho
e Emprego (onde aplicaveis), e das legislagbes estaduais e municipais.
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13. AUTO-AVALIAGOES, INSPECOES E AUDITORIAS

13.1. A Fiscalizagédo realizara, ao seu critério, inspeg¢bes e auditorias periédicas a fim de
verificar as conformidades com os itens deste, além da Legislagdo de Seguranga e
Meio Ambiente vigentes no territério Nacional.

13.2. A CONTRATADA compete corrigir as nio-conformidades detectadas nas inspec¢des e
auditorias realizadas pela CONTRATANTE, sob pena de suspenséo das atividades, e

ANEXO 06
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MINUTA PADRAO DE APROVACAO: O presente instrumento foi

;g CARTA DE AUTORIZACAO DE SERVICOS (CAS) ";;“T‘I’;"{:s"::‘::3[::;:;‘::;‘.:;‘:{:‘: ::‘ o
A8 rova
4‘ POTIGAS PARA TREENAMENT’OS{ CURSOS/EVENTOS pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e
CAS N° 8-076-21 pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme
Pagina 1 de 3 Parecer Juridico n2 036/2018.
RAZAO SOCIAL DA CONTRATANTE: COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS)
ENDERECO: Avenida Prudente de Morais, ne 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505)

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAGAO E ASSISTENCIA CNPJ: 88.630.413/001-09

ENDERECO: Avenida Ipiranga, n? 6681, Partenon, Porto Alegre/RS (CEP: 90.610-001) ;g?;;(asgig 3320-3571/

[oBETO:

Realizagdo do Curso LEI GERAL DE PROTECAQ DE DADQOS (LGPD) DO BRASIL, conforme especificagBes constantes no presente
contrato e em seus anexos.

PRAZO DE VIGENCIA: PRAZO PARA EXECUCAO:
A vigéncia do presente contrato é de 03||O prazo para conclusdo dos servicos serd o

(trés) meses, contados a partir da data da||periodo de 01 a 30 de outubro de 2021, data||R$898,20 (oitocentos e
assinatura do presente instrumento. programada para execucdo do objeto do||noventa e oito reais e vinte
. presente instrumento, podendo ocorrer em

outro periodo, dentro do prazo de vigéncia do
contrato em tela.

I SANCOES ADMINISTRATIVAS:

1) Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais seré aplicado a CONTRATADA multa moratoria de,
0,2% (dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto, emitida pela CONTRATANTE, por
dia de atraso em relacdo ao prazo assumido pela CONTRATADA no documento em questdo.

2) A CONTRATADA pagaré multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO em
caso de descumprimento gravissimo e reiterado das cldusulas contratuais e seus anexos, que
comprovadamente provoquem danos a CONTRATANTE, sem prejufzo as demais sangdes
administrativas cabiveis.

3) As sancdes devem ser aplicadas em processo administrativo autdnomo por meio do qual se
assegure a ampla defesa e o contraditério, observando-se o disposto na Segdo XVI — Do
Procedimento para Aplicagdo de Sangdes do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos
(RILC) da POTIGAS.

RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos financeiros referentes as despesas decorrentes deste contrato sdo oriundos de receita propria da
CONTRATANTE, provenientes da venda de Gas Natural, e estdo previstos e disponiveis no orgamento do exercicio de 2021
desta Companhia, na conta “PO 2021 - Despesas e Custos Operacionais — Item 2.1.3.1".

REGIME DE EXECUCAO: || MATRIZ DE RISCOS:
Empreitada por prego||N3o foram previstas situacdes de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
global: contratacdo por||desequilibrio econémico-financeiro inicial contratado, em termos de énus financeiro, decorrente
preco certo e total. de eventos supervenientes & contratagdo, ressalvadas as obrigagdes da CONTRATADA, ja previstas
no presente instrumento.

CONDICOES E LOCAL DE PAGAMENTO E DOS SERVICOS:
1) Os pagamentos dos servicos objeto do presente contrato serdo efetuados pela CONTRATANTE a CONTRATADA por
intermédio de depdsito bancério, na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por intermédio de boleto bancério, 20
(vinte) dias corridos ap6s o recebimento dos respectivos documentos de cobranga pertinentes (Nota Fiscal Eletrdnica, fatura,
dentre outros, conforme cada caso);

2) A CONTRATADA prestaré os servicos objeto do presente contrato no local acordado com a CO

l RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
Cabe a CONTRATADA: 1) Responder pela supervisio, diregdo técnica e administrativa e mao-de-obra necessdria a execugdo dos
servicos ora contratados, como Unica e exclusiva empregadora. Confiando a execucdo dos servicos objeto do CONTRATO a
profissionais idéneos e devidamente habilitados. 2) Verificar todas as informagdes recebidas visando a perfeita avaliagdo do
escopo de servigos, solicitando esclarecimentos 8 CONTRATANTE sobre eventuais omissdes que venham a ocorrer. 3) Cumprir as
determinacBes contidas no CONTRATO e em todos os seus anexos, responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes da
inobservancia e/ou infragdo do presente instrumento, bem como das leis, regulamentos ou posturas em vigor. 4) Preservar e
manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicagbes, demandas, queixas e representacbes de qualquer natureza,
decorrentes de sua acdo ou de seus fornecedores. 5) Ndo divulgar e nem fornecer, sob as penas da Lei, informagdes e dados
referentes aos servigos ora contratados, a menos que expressamente autorizados por Diretor da CONTRATANTE.

0 U /@k

Todos os impostos e taxas
estdo inclusos no preco
total.

REAJUSTAMENTO:
Os pregos contratuais sdo
fixos e irreajustaveis.

NTRATANTE.
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6) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agao ou omissao, a CONTRATANTE ou a
terceiros, bem como pelas indenizagdes ou reclamacgdes oriundas de erros ou impericia praticados na execugao dos servigos
contratados. 7) Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execugdo do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigagBes assumidas, todas as condigdes para sua habilitagdo e qualificacdo exigidas na formalizagdo do mesmo. 8) Nao
empregar, na execugdo das atividades relacionadas com a execugdo do CONTRATO, mao-de-obra infantil, nos termos do Inciso
XXXI1l do Artigo 72 da Constituicdo da Republica vigente. 9) Fornecer todos os recursos necessarios (mdo-de-obra especializada,
materiais, ferramentas, equipamentos, transporte e instrumentos especiais), bem como equipamentos relativos a seguranca
do trabalho. 10) Prover seus empregados de equipamentos de protecdo individual adequados a execugdo dos servicos objeto
da contratagdo dentro dos padrdes exigidos pela Seguranga do Trabalho. 11) Responder pelas despesas relativas a encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, de seguro de acidentes, impostos e
quaisquer outras que forem devidas e referentes as presta¢des dos servigos objeto do CONTRATO. 12) Respeitar as Normas
Regulamentadoras de Saude e Seguran¢a no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os
Procedimentos Operacionais da CONTRATANTE, podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservancia das mesmas,
sem prejuizo para a CONTRATANTE. 13) Realizar o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestacdo dos servigos contratados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA nio se
||transfere 8 CONTRATANTE. 14) Prestar os esclarecimentos que |he forem solicitados e atender prontamente s reclamagdes
sobre seus servigos, executando-os em conformidade com o prazo e condiges estabelecidas no CONTRATO e em seus
anexos.

Cabe a CONTRATANTE: 1) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  2)
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes e precos pactuados no CONTRATO e em seus anexos. 3)
Notificar & CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada na prestacio dos servicos, fixando-lhe prazos para
corrigir os erros, defeitos ou irregularidades encontradas. 4) Notificar, por escrito ou por meio eletrdnico (e-mail), &
CONTRATADA, a aplicagdo de eventuais multas contratuais, garantidos o contraditério e a ampla defesa. 5) Exigir o
cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta. 6) Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da
conformidade do objeto a ser executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo. 7) Rejeitar, no todo ou
em parte, os servicos executados fora das especificagdes do CONTRATO e seus anexos. 8) Fornecer os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo dos servicos objeto do CONTRATO, salvo os cuja competéncia de fornecimento,
segundo o CONTRATO, sejam da CONTRATADA. 9) Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da CONTRATADA.

'VINCULACJ\O COM O ATO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE E COM O PROCESSO INTERNO DA POTIGAS PARA
EFETIVACAO DA PRESENTE CONTRATACAO:

O presente contrato tem como fundamento legal o Inciso Il, f, do Artigo 30 da Lei Federal n2 13.303 de 30 de junho de 2016,
que possibilita CONTRATAGAO DIRETA do objeto deste contrato, referente a treinamento e aperfeicoamento de pessoal,
bem como o RILC da POTIGAS, estando vinculado ao processo de contratagdo PCS N? 3-099-21, parte integrante deste
Contrato, independentemente de transcricdo.

PRATICAS DE COMPLIANCE:

As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevenc&o & corrupgdo, incluindo a Lei n2 12.846/2013, o
RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no site da Companhia,
(https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO, nio dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas
ou ainda gquaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente.

DISPOSICOES GERAIS:
1) Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato,

renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.
2) E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via.

Natal/RN, Q1 ,de g?gffglg‘k‘; de 2021.
Pela commpT
R :
N { &%M\Mlu-\{

issa|Dantas Gentile Eliana de Menezes Bandeira
Diretora Presidente Diretora Administrativa e Financeira
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APROVAGAO: O presente instrumento foi
POTIGAS e previamente analisado e aprovado

pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme
Parecer Juridico n? 036/2018.

TESTEMUNHAS: \
e L
| WS, o
| Ricardo Wagter Guilhermino Pereira Ro o-Paulino de Almeida
CPFAMF: 595.822.274-00 CPF/MF: 113.990.444-27

Pela FISCALIZACAO:

Boustus

Gerente de Recursos Humanos

Edaniela Galvio Ramalho Fernan
Rt

Gestora do CONTRATO

Caroline Diniz de Medeiros
Fiscal do CONTRATO
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ORDEM DE COMPRA (0OC) O presente instrumento fol previamente analisado e

{?; OTiGAS Ne 7-077-21 estd de acordo com a legislagdo vigente.
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IRAZRO SOCIAL DA CONTRATANTE: Companhia Potiguar de Gas (POTIGAS) I

ENDERECO: Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505)

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA: CASA DA PILHA COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ: 70.157.896/0001-00

FONE: {84) 3204-8500

CNPJ: 14.605. 267/0001 17

ENDERECO: RUA GENERAL OSORIO N2447A — CENTRO — CAMPINAS /SP CEP: 13.010-110 FONE: (19} -3231-5967

OBIJETO:
Fornecimento de baterias de litio modelo LS33600 para eletrocorretores de vazdo de gas natural, conforme
especificagcdes constantes no presente contrato e em seus anexos.

PRAZO DE VIGENCIA: PRAZO DE FORNECIMENTO:
A vigéncia do presente contrato é de||O prazo méximo de entrega dos materiais serd de 20
30 (Trinta) dias corridos contados al|(Vinte) dias corridos contados a partir da data de
partir da data da assinatura do||confirmacdo de recebimento desse documento pela
presente instrumento.

SANCOES ADMINISTRATIVAS:
AS SANCOES ADMINISTRATIVAS ESTAO DE
ACORDO COM O ANEXO | (TERMO DE
REFERENCIA).

VALOR TOTAL
CONTRATADO:

RS 3.350,00 (Trés mil
trezentos e cinquenta
reais)

IMPOSTOS
Todos os impostos, frete e taxas estdo inclusos no preco total

Os pregos contratuais sdo fixos e irreajustaveis
RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos financeiros ao atendimento deste CONTRATO sdo oriundos de||Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN,
receita prépria da CONTRATANTE, proveniente da venda de gds natural el|para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
estdo previstos e disponiveis no orcamento do exercicio de 2021 dal|presente contrato, renunciando as partes a

Companhia, na conta “PO 2021 - Despesas e Custos Operacionais — Item||qualquer outro que tenham ou venham a
1.2.1.12 - ( Projeto Manutencdo Eletrocorretores).

ter, por mais privilegiado que seja.

CONDIGOES E LOCAL DE ENTREGA: I

CIF — Natal/RN. A entrega dos materiais deverd se dar necessariamente em dias Uuteis, nos horarios das 08:30 as 11:00
horas e das 13:30 as 16:00 horas, na Sede da Companhia Potiguar de Gas (POTIGAS) — na Avenida Prudente de Morais, n2
675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), devendo o objeto ser recebido e conferido pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE e
atestado pelo setor competente.

I CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO:

AS CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTOS ESTAO DE ACORDO COM O ANEXO | ( TERMO DE REFERENCIA).
DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

AS OBRIGACOES DAS PARTES ESTAO DE ACORDO COM O ANEXO | ( TERMO DE REFERENCIA).

DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBJETO:

O GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBJETO ESTAO DE ACORDO COM O ANEXO | ( TERMO DE REFERENCIA).

RESCISAO:
A CONTRATANTE poderi rescindir este instrumento, na hipétese de descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer de
suas cldusulas, ou a qualquer tempo, desde que demonstre a intencdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

VINCULACAO COM O ATO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE E COM O PROCESSO INTERNO DA POTIGAS PARA
EFETIVACAO DA PRESENTE CONTRATACAO:

O presente contrato tem como fundamento legal o Inciso Il do Artigo 29 da Lei Federal n? 13.303 de 30 de junho de 2016,
que considerada Dispensdvel a realizagdo de licitacdo, bem como o RILC da POTIGAS, estando vinculado ao processo de
contratagdio n? PCM N¢ 2-096-21, que é parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrigdo.

MATRIZ DE RISCOS:
N3o ha riscos associados a execucdo do CONTRATO que possam gerar impacto no seu equilibrio econémico-
financeiro, devido a previsdo de fornecimento dos produtos em remessa Unica, no inicio da execugdo do
CONTRATO e também da realizacdo do pagamento do valor contratado em Unica parcela.

PRATICAS DE COMPLIANCE:
As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevencdo a corrupgdo, incluindo a Lei n? 12.846/2013, 0

RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no site da Companhia,




VISTO
O presente instrumento fol previamente analisado e
estd de acordo com a legislagdo vigente.

ORDEM DE COMPRA (OC)

N2 7-077-21
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(https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).
Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO, ndo dar,
oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles
relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem
indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente.

DISPOSICOES GERAIS:
1) A presente Ordem de Compra (OC) se equivale ao instrumento de Contrato.
2) E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual.
3) Os documentos que ficam anexados ao presente CONTRATO, assim enumerados:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU

Natal/RN, AD de /M de 2021.

Pela CONTRATANTE:

. N -
(Bboudin e (A
Eliana de Menezes Bandeira Sérgio Henriq;’:e Guimardes de Paula

Diretora Administrativa e Financeira Diretor Técnico e Comercial

TESTEMUN HAS‘_ /
/)
%/
Ricardo Whgner Guilhermino Pereira Jodo Calfl"al/de Mdcédo Junior
Gerente Administrativo e de Suprimentos Técnico em Contabilidade
CPF: 595.822.274-00 CPF: 771.101.704-97
PELA FISCALIZACAO: < o‘\}
COMPANHIA ROTIGUAR DE GAS ‘.Qp .\0\(,
Luis A h iqa d Assm
Aldisib / Azevedo Netgt
Gerente de Operacdo e Mantitencdo
Gestor do CONTRATO
Anders6n Teodésio Costa Tuanny da Silva Barbosa
Técnico de Processos Técnica de Processo

Primeiro Fiscal do CONTRATO Segundo Fiscal do CONTRATO




MINUTA PADRAO DE APROVAGAO: O presente instrumento foi

ﬁ CARTA DE AUTORIZACAO DE SERVICOS (CAS) elaborado conforme modelo padrdo em uso na
%

y POTIGAS e previamente analisado e aprovado
¥ POTIGAS PARA TREINAMENTOS/CURSOS/EVENTOS pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e

CAS N° 8-082-21 pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme
Paginalde3 Parecer Juridico n2 036/2018.

RAZAO SOCIAL DA CONTRATANTE: COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS) CNPJ: 70.157. 896{'0001 00

ENDERECO: Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505) |FONE (84) 3204-8500 I
|RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL IrNPJ 62.070. 115/0001 00

|ENDERECO. R BARAO DO TRIUNFO,73 - CONJ 52 53 54 55 MZNINO BAIRRO : BROOKLIN “ . I
_ PAULISTA -SAO PAULO/SP CEP: 04.602-000 FONE:(£2) 55231919
OBJETO: Realizagdo do Curso AUDI 1 — ENFASE EM ORGAOS PUBLICOS, conforme especificagdes constantes no presente
contrato e em seus anexos.

PRAZO DE VIGENCIA: PRAZO PARA EXECUGAO: VALOR TOTAL

A vigéncia do presente contrato é||O prazo para conclusdo dos servicos estd prevista para o periodo de||CONTRATADO:

de 03 (trés) meses corridos,||25 A 28 de Outubro 2021 , data programada para execug¢do do||R$ 2.500,00

contados a partir da data dal|lobjeto do presente instrumento, podendo ocorrer em outro||(Dois mil e

assinatura do presente instrumento. ||periodo, dentro do prazo de vigéncia do contrato em tela. Quinhentos
Reais)

ANCOES ADMINISTRATIVAS: IMPOSTOS:

1) Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais sera aplicado a CONTRATADA multa moratéria de, 0,2%||Todos os impostos e
(dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto, emitida pela CONTRATANTE, por dia de atraso||taxas estdo inclusos
em relacdo ao prazo assumido pela CONTRATADA no documento em questao. no preco total.

2) A CONTRATADA pagara multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO em caso de
descumprimento gravissimo e reiterado das cldusulas contratuais e seus anexos, que REAJUSTAMENTO:
comprovadamente provoquem danos a CONTRATANTE, sem prejuizo as demais sancbes
administrativas cabiveis.

3) As sangdes devem ser aplicadas em processo administrativo auténomo por meio do qual se
assegure a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se o disposto na Se¢do XVI — Do Procedimento
para Aplicacdo de Sanc¢des do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS.

RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros referentes as despesas decorrentes deste contrato sdo oriundos de receita propria da
CONTRATANTE, provenientes da venda de Gas Natural, e estdo previstos e disponiveis no orcamento do exercicio de 2021
desta Companhia, na PO 2021 - Despesas e Custos Operacionais - Item 2.1.3.1

REGIME DE EXECUCAOQ: ||MATRIZ DE RISCOS:

Empreitada por preco||Ndo foram previstas situagdes de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do

global: contratagdo por||desequilibrio econédmico-financeiro inicial contratado, em termos de énus financeiro, decorrente

preco certo e total. de eventos supervenientes 3 contratagdo, ressalvadas as obrigagdes da CONTRATADA, ja previstas
no presente instrumento.

CONDICﬁES E LOCAL DE PAGAMENTO E DOS SERVICOS:

1) Os pagamentos dos servicos objeto do presente contrato serdo efetuados pela CONTRATANTE a CONTRATADA por
intermédio de depdsito bancério, na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por intermédio de boleto bancario, 20 (
vinte) dias corridos apds o recebimento dos respectivos documentos de cobranga pertinentes (Nota Fiscal Eletrénica, fatura,
dentre outros, conforme cada caso);

2) A CONTRATADA prestard os servicos objeto do presente contrato no local acordado com a CONTRATANTE.

RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
Cabe a CONTRATADA: 1) Responder pela supervisio, diregdo técnica e administrativa e mdo-de-obra necesséria a execugao dos
servicos ora contratados, como Unica e exclusiva empregadora. Confiando a execugdo dos servicos objeto do CONTRATO a
profissionais idéneos e devidamente habilitados. 2) Verificar todas as informagdes recebidas visando a perfeita avaliacdo do
escopo de servicos, solicitando esclarecimentos 3 CONTRATANTE sobre eventuais omissdes que venham a ocorrer. 3) Cumprir as
determina¢des contidas no CONTRATO e em todos 0s seus anexos, responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes da
inobservancia e/ou infracdo do presente instrumento, bem como das leis, regulamentos ou posturas em vigor. 4) Preservar e
manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas e representaces de qualquer natureza,
decorrentes de sua acdo ou de seus fornecedores. 5) Ndo divulgar e nem fornecer, sob as penas da Lei, informagdes e dados
referentes aos servicos ora contratados, a menos que expressamente autorizados por Diretor da CONTRATANTE.
6) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agao ou omissdo, a CONTRATANTE ou a

terceiros, bem como pelas indenizagBes ou reclamagdes oriundas de erros ou impericia praticados na execu¢do dos servicos
|contratados. 7) Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execucdo do CONTRATO, em compatibilidade com as
| e — ]

CONDICOES PARA

Os precos
contratuais sdo fixos
e irreajustdveis.




APROVAGAO: O presente instrumento foi
elaborado conforme modelo padrdo em uso na
POTIGAS e previamente analisado e aprovado
pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e
pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme
Parecer Juridico n? 036/2018.

MINUTA PADRAO DE
CARTA DE AUTORIZAGAO DE SERVICOS (CAS)
PARA TREINAMENTOS/CURSOS/EVENTOS
CAS N° 8-082-21
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obrigacdes assumidas, todas as condigBes para sua habilitagdo e qualificacdo exigidas na formalizagdo do mesmo. 8) Nao
empregar, na execugado das atividades relacionadas com a execugdo do CONTRATO, mdo-de-obra infantil, nos termos do Inciso
XXXl do Artigo 72 da Constituicdo da Republica vigente. 9) Fornecer todos os recursos necessarios (mdo-de-obra especializada,
materiais, ferramentas, equipamentos, transporte e instrumentos especiais), bem como equipamentos relativos a seguranga
do trabalho. 10) Prover seus empregados de equipamentos de protegdo individual adequados a execug¢do dos servigos objeto
da contratagdo dentro dos padrBes exigidos pela Seguranga do Trabalho. 11) Responder pelas despesas relativas a encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato, de seguro de acidentes, impostos e
quaisquer outras que forem devidas e referentes as prestacdes dos servigos objeto do CONTRATO. 12) Respeitar as Normas
Regulamentadoras de Salde e Seguranca no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os
Procedimentos Operacionais da CONTRATANTE, podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservancia das mesmas,
sem prejuizo para a CONTRATANTE. 13) Realizar o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestagdo dos servigos contratados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE por eventuais autua¢des administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA ndo se
transfere a CONTRATANTE. 14) Prestar os esclarecimentos que |lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamacdes
sobre seus servicos, executando-os em conformidade com o prazo e condigdes estabelecidas no CONTRATO e em seus
anexos. I
Cabe a CONTRATANTE: 1) Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 2)
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicBes e pregos pactuados no CONTRATO e em seus anexos. 3)
Notificar a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada na prestagdo dos servigos, fixando-lhe prazos para
corrigir os erros, defeitos ou irregularidades encontradas. 4) Notificar, por escrito ou por meio eletrénico (e-mail), a
CONTRATADA, a aplicacdo de eventuais multas contratuais, garantidos o contraditério e a ampla defesa. 5) Exigir o
cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de
sua proposta. 6) Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da
conformidade do objeto a ser executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo. 7) Rejeitar, no todo ou
em parte, os servicos executados fora das especificacbes do CONTRATO e seus anexos. 8) Fornecer os materiais e
equipamentos necessdrios a execugdo dos servigos objeto do CONTRATO, salvo os cuja competéncia de fornecimento,
segundo o CONTRATO, sejam da CONTRATADA. 9) Efetuar as reteng¢des tributdrias devidas sobre o valor da fatura de

[servicosdaCONTRATADA. ______________
VINCULAGAO COM O ATO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE E COM O PROCESSO INTERNO DA POTIGAS PARA
EFETIVAGCAO DA PRESENTE CONTRATAGAO:

O presente contrato tem como fundamento legal o Inciso Il f, do Artigo 30 da Lei Federal n? 13.303 de 30 de junho de 2016,
que possibilita CONTRATAGAO DIRETA do objeto deste contrato, referente a treinamento e aperfeicoamento de pessoal,
bem como o RILC da POTIGAS, estando vinculado ao processo de contratacio PCS N2 3-106-21, parte integrante deste
Contrato, independentemente de transcricdo.

PRATICAS DE COMPLIANCE:
As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevencéo a corrupgo, incluindo a Lei n? 12.846/2013, o
RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no site da Companhia,
(https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO, nio dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas
ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente.,

DISPOSICOES GERAIS:
1) Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

2) E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via.




APROVAGCAO: O presente instrumento foi
elaborado conforme modelo padrdo em uso na
POTIGAS e previamente analisado e aprovado

pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e
pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme

Parecer Juridico n® 036/2018.

MINUTA PADRAO DE
> CARTA DE AUTORIZACAO DE SERVICOS (CAS)

& POTIGAS PARA TREINAMENTOS/CURSOS/EVENTOS
B - CAS N*° 8-082-21
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Natal/RN, _t5 de (U de 2021.

Pela CONTRATANTE: bl :
‘%mkc&m %, .
Eliana de Menezes Bandeira Sérgio Henrique Gulr&arﬁes de Paula
Diretora Adminiétrdtiva e Financeira Diretor Técnico e Comercial
TESTEMUNHAS: /
e, o A w7
Ricardo Wagner @yilfermino Pereira Jodo Cabral de Macédo Junior
CPF/MF: 595.822.274-00 CPF/MF:77110170497

|Pela FISCALIZAGCAO:
§ -
mf@"‘ K e

Edan‘feI; Galvdo Ramalho Fernanda Caroline Diniz de Medeiros
Gerente de Recursos Humanos Fiscal do CONTRATO
Gestora do CONTRATO




APROVAGAO: O presente instrumento foi
elaborado conforme modelo padrdo em uso na
POTIGAS e previamente analisado e aprovado

pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e
pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme

Parecer Juridico n® 036/2018.

MINUTA PADRAO DE
CARTA DE AUTORIZACAO DE SERVICOS (CAS)
PARA TREINAMENTOS/CURSOS/EVENTOS
CAS N° 8-083-21
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RAZAO SOCIAL DA CONTRATANTE: COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS)

Il

CNPJ: 70.157.896/0001-00
ENDERECO: Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505) | FONE: (84) 3204-8500

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA: Ubuntu Educagdo Br Ltda CNPJ: 29.320.577/0001-62

ENDERECO: Al Rio Negro, n? 1105, Sala 71 Anexo 2, Alphaville Centro Industrial
Empresarial/Alphav, Barueri/SP (CEP 06.454-000)

OBIJETO:
Inscrigdo de 03 (trés) colaboradores da POTIGAS no Curso de EXCEL AVANCADO + DASHBOARDS NO EXCEL E GRAFICOS

iAVAN(}ADOS, conforme especificagdes constantes no presente contrato e em seus anexos.

PRAZO DE VIGENCIA: PRAZO PARA EXECUCAO: VALOR TOTAL
A vigéncia do presente contrato||O prazo para conclusdo dos servigos esta prevista para||CONTRATADO:

é de 30 (trinta) dias corridos,||ocorrer no periodo de 13 de outubro a 13 de novembro de||R$1.173,60 (UM  MIL,
contados a partir da data da||2021, data programada para execucio do objeto do||CENTO E SETENTA E TRES
3 do presente instrumento, podendo ocorrer em outro periodo, ||REAIS E SESSENTA
instrumento. dentro do prazo de vigéncia do contrato em tela. CENTAVOS)

SANCOES ADMINISTRATIVAS: IMPOSTOS:

1) Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais serd aplicado a CONTRATADA multa moratéria de, 0,2%||Todos os impostos e
(dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto, emitida pela CONTRATANTE, por dia de atraso||taxas estdo inclusos
em relacdo ao prazo assumido pela CONTRATADA no documento em questdo. no prego total.

2) A CONTRATADA pagara multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO em caso de CONDICOES PARA
descumprimento gravissimo e reiterado das clausulas contratuais e seus anexos, quellpea STAMENTO:
comprovadamente provoquem danos a CONTRATANTE, sem prejuizo as demais sancdes Os
administrativas cabiveis.

3) As sangbes devem ser aplicadas em processo administrativo auténomo por meio do qual se
assegure a ampla defesa e o contraditério, observando-se o disposto na Segdo XVI — Do Procedimento
para Aplicacio de Sancdes do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS.

RECURSOS FINANCEIROS: I
Os recursos financeiros referentes as despesas decorrentes deste contrato sdo oriundos de receita prépria da

CONTRATANTE, provenientes da venda de Gas Natural, e estdo previstos e disponiveis no orgamento do exercicio de 2021
desta Companhia, na conta “PO 2021 - Despesas e Custos Operacionais — Itens 1.1.3.1, 2.1.3.1 e 3.1.3.1 (Treinamento)”.

| REGIME DE EXECUCﬁO: MATRIZ DE RISCOS:
Empreitada por preco||Ndo foram previstas situagdes de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
global: contratagdo por||desequilibrio econémico-financeiro inicial contratado, em termos de 6nus financeiro, decorrente
preco certo e total. de eventos supervenientes & contrata¢do, ressalvadas as obrigagdes da CONTRATADA, ja previstas
no presente instrumento.

CONDICOES E LOCAL DE PAGAMENTO E DOS SERVICOS:

1) Os pagamentos dos servicos objeto do presente contrato serdo efetuados pela CONTRATANTE a CONTRATADA por
intermédio de depdsito bancério, na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por intermédio de boleto bancdrio, 20
(vinte) dias corridos ap6s o recebimento dos respectivos documentos de cobranga pertinentes (Nota Fiscal Eletréniga, fatura
dentre outros, conforme cada caso); (] “1 )

2) A CONTRATADA prestara os servicos objeto do presente contrato no local acordado com a CONTRATANTE. >

RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

Cabe a CONTRATADA: 1) Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e admmlstrativa e mao-de-obra necesséria a execugdo dos
servicos ora contratados, como lnica e exclusiva empregadora. Confiando a execugdo dos servicos objeto do CONTRATO a
profissionais idéneos e devidamente habilitados. 2) Verificar todas as informagdes recebidas visando a perfeita avaliagdo do
escopo de servigos, solicitando esclarecimentos 38 CONTRATANTE sobre eventuais omissdes que venham a ocorrer. 3) Cumprir as
determinagdes contidas no CONTRATO e em todos Os seus anexos, responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes da
inobservancia e/ou infracio do presente instrumento, bem como das leis, regulamentos ou posturas em Vigor. 4) Preservar e
manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicagdes, demandas, queixas e representagdes de qualquer natureza,
decorrentes de sua acdo ou de seus fornecedores. 5) Ndo divulgar e nem fornecer, sob as penas da Lei, informacgdes e dados
referentes aos servicos ora contratados, a menos que expressamente autorizados por Diretor da CONTRATANTE.
6) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agdo ou omissdo, a CONTRATANTE ou a
terceiros, bem como pelas indenizagdes ou reclamagdes oriundas de erros ou impericia praticados na execucdo dos servig.

A 1

|

FONE: (11) 1318-1022

ikl

i

pregos
contratuais sdo fixos
e irreajustaveis.

i




MINUTA PADRAO DE APROVACAO: O presente instrumento foi

r CARTA DE AUTORIZACAO DE SERVICOS (CAS) elaborado conforme modelo padréo em uso na
@ roTicas

POTIGAS e previamente analisado e aprovado
PARA TREINAMENTOS’ CURSOSI EVENTOS pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e

CAS N° 8-083-21 pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme
Pégina 2de 3 Parecer Juridico n? 036/2018.

contratados. 7) Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execu¢do do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cBes para sua habilitacdo e qualificagdo exigidas na formalizagdo do mesmo. 8) Ndo
empregar, na execucdo das atividades relacionadas com a execu¢do do CONTRATO, mdo-de-obra infantil, nos termos do Inciso
XXXIIl do Artigo 72 da Constituicdo da Republica vigente. 9) Fornecer todos os recursos necessarios (mao-de-obra especializada,
materiais, ferramentas, equipamentos, transporte e instrumentos especiais), bem como equipamentos relativos a segurancga ‘
do trabalho. 10) Prover seus empregados de equipamentos de protecdo individual adequados a execugdo dos servicos objeto |

da contratacdo dentro dos padrdes exigidos pela Seguranga do Trabalho. 11) Responder pelas despesas relativas a encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, de seguro de acidentes, impostos e
quaisquer outras que forem devidas e referentes as prestacdes dos servicos objeto do CONTRATO. 12) Respeitar as Normas
Regulamentadoras de Salde e Seguranga no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os
Procedimentos Operacionais da CONTRATANTE, podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservancia das mesmas,
sem prejuizo para a CONTRATANTE. 13) Realizar o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestacdo dos servicos contratados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA ndo se
transfere a CONTRATANTE. 14) Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamacdes
sobre seus servigos, executando-os em conformidade com o prazo e condigGes estabelecidas no CONTRATO e em seus .
anexos.

Cabe a CONTRATANTE: 1) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 2)
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes e pregos pactuados no CONTRATO e em seus anexos. 3)
Notificar a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada na prestacdo dos servigos, fixando-lhe prazos para
corrigir os erros, defeitos ou irregularidades encontradas. 4) Notificar, por escrito ou por meio eletrénico (e-mail), a
CONTRATADA, a aplicacdo de eventuais multas contratuais, garantidos o contraditério e a ampla defesa. 5) Exigir o
cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de
sua proposta. 6) Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da
conformidade do objeto a ser executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo. 7) Rejeitar, no todo ou
em parte, os servicos executados fora das especificagdes do CONTRATO e seus anexos. 8) Fornecer os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo dos servicos objeto do CONTRATO, salvo os cuja competéncia de fornecimento,
segundo o CONTRATO, sejam da CONTRATADA. 9) Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de
servigos da CONTRATADA._

VINCULACAO COM O ATO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE E COM O PROCESSO INTERNO DA POTIGAS PARA
EFETIVAGAO DA PRESENTE CONTRATACAO:

O presente contrato tem como fundamento legal o Inciso Il, f, do Artigo 30 da Lei Federal n? 13.303 de 30 de junho de 2016,
que possibilita CONTRATAGAO DIRETA do objeto deste contrato, referente a treinamento e aperfeicoamento de pessoal,
bem como o RILC da POTIGAS, estando vinculado ao processo de contratacio PCS N2 3-107-21, parte integrante deste .

|Contrato, independentemente de transcri¢do.

PRATICAS DE COMPLIANCE:

As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevencdo a corrupgdo, incluindo a Lei n? 12.846/2013, o
RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no site da Companhia,
(https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obriga¢des previstos neste CONTRATO, ndo dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes pliblicos ou a pessoas a eles relacionadas

ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdécios ilicitamente.

DISPOSICOES GERAIS:
1) Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

|2} E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via.

Natal/RN, ! Eé de ("X {? { ;k}{h 3 de 2021.
Pela CONTRATANTE! i C/ {'— _

" Larissa Dantas Gentile Eliana de Menezes Bandeira
Diret Presidente Diretora Financeira e Administrativa

=




APROVACAO: O presente instrumento foi
elaborado conforme modelo padrdo em uso na
POTIGAS e previamente analisado e aprovado
pela Geréncia Administrativa e de Suprimentos e
pela Assessoria Juridica da POTIGAS, conforme

MINUTA PADRAO DE
CARTA DE AUTORIZAGAO DE SERVICOS (CAS)

POTIGAS PARA TREINAMENTOS/CURSOS/EVENTOS
o CAS N° 8-083-21
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TESTEMUNHAS:

{ mm')n‘l{um’ !(mfﬁ F._ Saau :
=~ Emanuelle Karla Feitosa Soares Ricardo uilhermino Pereira
CPF/MF: 103.883.784-76 CPFAMF: 595.822.274-00

Pela FISCALIZACAO:

N “Holeies

Edaniela Galvdo Ramalho Ferrgr}cﬁ Caroline Diniz de Medeiros
Gerente de Recursos Humanos Fiscal Titular do CONTRATO

Gestora do CONTRATO Il
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N2 5-084-21,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
(POTIGAS) E A EMPRESA R DE PAULA CONSTRUCOES &
ENGENHARIA LTDA.

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n?
70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Morais, n? 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505),
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a
empresa R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA, com Sede na Av Engenheiro Roberto Freire, n®
4044, Sala 02, Ponta Negra, Natal/RN (CEP 59.094-410), Inscrita no CNPJ sob o n? 15.805.801/0001-00,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-
assinado, resolvem firmar o presente CONTRATO, em conformidade com o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS, a Lei Federal n? 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais
alteragBes posteriores, e ao estabelecido no respectivo instrumento convocatério, aos termos da proposta
vencedora, mediante as seguintes Clausulas e condigbes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a prestagdo DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO E
MELHORIAS NA AREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA POTIGAS, LOCALIZADO NO CENTRO INDUSTRIAL
AVANCADO DE MACAIBA (CIA MACAIBA), NA CIDADE DE MACAIBA/RN, conforme especificagdes e quantitativos

constantes neste instrumento contratual e em seus anexos.

2 - CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO:

2.1 - A contratagdo objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologagdo e
adjudicagdo do Licitagcdo Presencial - LP n® 013/2021, parte integrante do presente CONTRATO,
independente de transcrigdo.

2.2 - Integram e complementam este termo de CONTRATO, no que ndo o contraria, ato convocatério, a
proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos da licitagdo de que trata o
item anterior.

3 - CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

3.1 - Os recursos financeiros necessérios ao atendimento deste CONTRATO, sdo oriundos de receita prépria
da CONTRATANTE, proveniente da venda de gds natural e estdo previstos e disponiveis no orgamento do
exercicio de 2021, na conta: “PO 2021 - Conta Despesas e Custos Operacionais - Item 2.2.9.8.”

4 - CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA:

4.1 - A vigéncia do presente CONTRATO é de 04 (guatro) meses, contados a partir da sua data de
assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo aditivo, firmado entre as partes,
condicionada esta prorrogacdo a avaliagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

5 - CLAUSULA QUINTA — DO VALOR CONTRATADO:

5.1 - O valor total do presente CONTRATO é de R$ 279.543,50 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos
e quarenta e trés reais e cinquenta centavos), conforme Planilha de Pregos (Anexo Il deste CONTRATO),
observado o disposto na Cldusula Nona deste Instrumento. 4 . f-”_. /
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5.1.1 - Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE a CONTRATADA serdo aqueles resultantes da
aplicagdo dos pregos unitdrios constantes na Planilha de Pregos, sobre as quantidades dos servicos que
forem efetivamente executados e aceitos pela CONTRATANTE.

5.2 - Na elaboragdo da proposta comercial pela CONTRATADA foram levados em conta todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais) e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo, incidentes sobre a presta¢do dos servicos contratados, ndo cabendo
qualquer reivindicacdo devido a erro nessa elaboragdo, para efeito de solicitar revisdo de prego ou
reembolso por recolhimentos determinados pela Autoridade competente.

5.3 - Os recursos financeiros necessdrios aos pagamentos da execugdo dos servicos objeto do presente
CONTRATO estdo garantidos no plano orgamentério da CONTRATANTE.

5.4 - O valor total previsto para o objeto do presente CONTRATO, informado no item 5.1 acima, é apenas
referencial, uma vez que a CONTRATANTE n&o esta obrigada a atingi-lo durante a sua vigéncia, tendo em

vista que os referidos servigos serdo solicitados de acordo com as necessidades operacionais desta tltima.

6 - CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS PRECOS:

6.1 - As regras acerca do REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL sdo as estabelecidas no TERMO DE
REFERENCIA/PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

7 - CLAUSULA SETIMA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1 - Os servigos a que se refere a Clausula Primeira (Objeto) deverdo ser executados em conformidade
com o disposto neste CONTRATO e seus anexos, por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, pois se trata de
contratagdo por prego certo de unidades determinadas.

7.2 - ACONTRATADA devera obedecer rigorosamente ao presente CONTRATO e aos seus anexos.

7.2.1 - Nenhuma modificagdo poderd ser introduzida nos supramencionados servigos, sem o .
consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, por seu representante credenciado junto a
CONTRATADA.

7.2.2 - A CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, seja Representante Legal ou quaisquer outros.

.3 - O recebimento e aceitacdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, por ndo executar ou estar em desconformidade com as especificagbes estabelecidas no
presente CONTRATO e seus anexos, bem como na proposta comercial vencedora, posteriormente
verificados.

7.4 - A CONTRATADA deve garantir os servicos prestados a CONTRATANTE, responsabilizando-se pelas
consequéncias de quando executados fora das especificagdes exigidas por esta ultima, e entrega-los
conforme as exigéncias deste CONTRATO, assumindo todas as despesas necessdrias para sua perfeita
realizacdo.

7.5 - O modo de execucdo dos servigos, objeto do presente CONTRATO, estdo detalhados nos documentos
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8 - CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

8.1 - As OBRIGAGOES DAS PARTES estdo estabelecidas no PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

9 - CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO:

9.1 - As CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO estdo estabelecidas no PROJETO BASICO (Anexo | deste
CONTRATO).

10 - CLAUSULA DECIMA — DA ALTERACAO CONTRATUAL:

10.1 - Poderdo ocorrer alterages contratuais, por acordo entre as partes, de acordo com o disposto no
artigo 81 da Lei Federal n? 13.303/2016, em sua atual redag3o.

10.1.1 - A CONTRATADA poderéd aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarias nos quantitativos ajustados no presente CONTRATO, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do mesmo, em conformidade com o artigo 81, § 12, da Leli
Federal n2 13.303/2016.

10.1.1.1 - A CONTRATADA se obriga a manter os mesmos precos unitarios da sua proposta original, caso
ocorram alteragdes das quantidades contratadas.

10.1.2 - Se, durante o prazo de vigéncia do presente CONTRATO, ocorrer a criacdo, a alteracdo ou a
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposicdes legais,
quando ocorridas apés a data da apresentacdo da proposta, com comprovada repercuss3o nos pregos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso, conforme estabelece
o artigo 81, § 52, da Lei Federal n2 13.303/2016 e o disposto na Matriz de Riscos.

10.1.2.1 - Ocorrendo a instituigdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isen¢do ou redugdo de
tributos federais, estaduais ou municipais, que comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os énus
das partes contratantes, serdo revistos os precos a fim de adequé-los as modificagdes havidas,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas decorrentes dessas alteragBes.
Tratando-se, porém de instituicio de estimulos fiscais, as vantagens decorrentes caberdo sempre a
CONTRATANTE.

10.1.3 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio CONTRATO
e as atualizagdes, compensagdes ou penalizagGes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteragdo do CONTRATO e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento, conforme estabelece o artigo 81, § 72, da Lei Federal n2
13.303/2016.

10.2 - A CONTRATADA podera realizar a alteragcdo no quadro societdrio da empresa, desde que ndo haja
alteracdo no seu Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), observado o disposto no item 15.1 d
Clausula Décima Quinta deste instrumento, no que couber.
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10.4 - Se necessaria uma determinada alteragdo, sera adicionada a seguinte CLAUSULA DE QUITACAO ao
Aditamento Contratual:

10.4.1 - A CONTRATADA da a CONTRATANTE, neste ato, plena, rasa e geral quitacdo de todos os seus
direitos correspondentes ao periodo compreendido entre o inicio da vigéncia contratual até a presente
data, relativos ao CONTRATO em questdo, ressalvados os requerimentos ja protocolizados perante a
administragdo e pendentes de andlise, para nada reclamar, sob qualquer titulo ou pretexto, com
fundamento no contrato ora aditado, em juizo ou fora dele.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

11.1 - A inexecugdo total ou parcial deste CONTRATO podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias

cabiveis.

11.2 - Constituem motivo para rescisdo deste CONTRATO: .
I - O descumprimento de obrigagdes contratuais;

Il - A alteragdo da pessoa do contratado, mediante:

a) A subcontratagdo parcial do seu objeto, total ou parcial, a quem ndo atenda as condicdes de habilitagdo
e sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, observado o RILC;

b) A fusdo, cisdo, incorporacgdo, ou associagdo da CONTRATADA com outrem, quando deixar de atender
algum dos seguintes critérios:

i. N&o admitidas no instrumento convocatério e no CONTRATO;
ii. N3o atendidas as condicdes de habilitagdo, inclusive de qualificagdo técnica;
iii. Quando resultar prejuizo a execugdo do CONTRATO;
iv. Quando ndo autorizado pela CONTRATANTE.
Il - O desatendimento das determinagbes regulares do gestor ou fiscal do CONTRATO;

IV - O cometimento reiterado de faltas na execugdo contratual; .

A dissolu¢do da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
VI - A decretagdo de faléncia ou a insolvéncia civil da CONTRATADA;

Il - A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que
prejudique a execu¢do do CONTRATO;

VIl - O atraso nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou
fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacBes até que seja normalizada a situagdo;

IX - A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execucdo de obra, servico
. ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
Q projeto;
X - A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do CONTRATO; '_/"'_f /
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Xl - A ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

Xll - O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

XIll - O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenca;

XIV - Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de
qualquer ato de procedimento licitatério publico;

XV - Ter afastado ou procurado afastar LICITANTE, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

. XVI - Ter fraudado licitagdo ptiblica ou contrato dela decorrente;

XVII - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

XVIII - Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacBes
de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

XIX - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragdo publica;

XX - Ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes publicos, ou
ter intervindo em sua atuacdo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizacdo.

§ 1° As préticas passiveis de rescisdo, tratadas nos incisos XIV a XX desse artigo, podem ser definidas,
dentre outras, como:

a) CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
. objetivo de influenciar a agdo do empregado da Companhia no processo licitatério ou na execucdo do
contrato;

b) FRAUDULENTA: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou de
execucdo do contrato;

c) COLUSIVA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais LICITANTES, com ou se
conhecimento de representantes da POTIGAS, visando estabelecer preco sem niveis artificiais e ndo
competitivos;

d) COERCITIVA: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas, visando
influenciar sua participagdo em processo licitatério ou afetar a execucdo do contrato;

e) OBSTRUTIVA: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declara¢des falsas, com objetivo de
impedir materialmente a apuragdo de praticas ilicitas. V4

§ 2° As praticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilizagdo administrativa e judicial da
pessoa juridica, implicardo na responsabilidade individual dos dirigentes das empresas contratadas e

administradores/gestores, enquanto autor‘]es, coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei n2
12.846/2013. ‘i
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§ 3° Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

11.3 - A rescisdo deste CONTRATO podera ser:
| - Por ato unilateral e escrito de qualquer das Partes;

Il - Amigavel, por acordo entre as Partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;

Il - Judicial, nos termos da legislacdo.

§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo, deverd ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias. .

§ 2° Na hipétese de imprescindibilidade da execugdo contratual para a continuidade de servigos publicos
essenciais, o prazo a que se refere o § 1° serd de 90 (noventa) dias.

§ 3° Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra Parte contratante, serd esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA tera esta ainda
direito a:

| - Devolugdo da garantia;
Il - Pagamentos devidos pela execugdo do CONTRATO até a data da rescisdo;
Il - Pagamento do custo da desmobilizagdo.

11.4 - A rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste CONTRATO e no RILC da POTIGAS:

| - Assuncdo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar;

Il - Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
CONTRATANTE; ',

Il - Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencédo dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1 - As SANCOES ADMINISTRATIVAS referentes a execugdo do CONTRATO estdo estabelecidas no
PROJETO BASICO (Anexo | deste CONTRATO).

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBJETO:

13.1 - O GERENCIAMENTO E FISCALIZACAQ DOS SERVICOS estdo estabelecidos no PROJETO BASICO (Anexo
| deste CONTRATO).

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RENUNCIA E NOVACAO:
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14.1 - As eventuais tolerdncias por parte da CONTRATANTE ou inobservdncia da CONTRATADA as
obrigacdes convencionais ou legais decorrentes deste CONTRATO, ndo configurardo renuncia a direitos,
nem implicardo em novacgdo das obrigagdes assumidas, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1 - A CONTRATADA ndo poderad ceder ou transferir, no todo ou em parte, este CONTRATO, sem
expressa e prévia anuéncia da CONTRATANTE.

15.2 - A CONTRATADA ndo poderd ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, os créditos de qualquer
natureza, decorrentes ou oriundos do presente CONTRATO, salvo autorizacdo prévia por escrito da
CONTRATANTE. Constard, obrigatoriamente, da autorizagcdo prévia, que a CONTRATANTE opde ao
cessiondrio as excegdes que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os pagamentos aos
. cessiondrios estdo condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigagbes contratuais.

15.3 - A ocorréncia da autorizagdo prevista no item 15.2 acima ndo exime a CONTRATADA de quaisquer de
suas responsabilidades contratuais.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MATRIZ DE RISCOS:

16.1 - A Matriz de Riscos relacionada ao presente CONTRATO consta no Projeto Bésico (Anexo | deste
CONTRATO).

16.2 - Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA dever3,
no prazo de 10 (dez) dias uteis, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes
informagGes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo
estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando

houver;

. c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,
e) Outras informagdes relevantes.

16.2.1 - Apds a notificagdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdio a CONTRATANTE poderd isentar
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagSes contratuais afetadas pelo Evento.

16.2.2 - A concessdo de isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula
Décima Segunda deste instrumento contratual.

16.2.3 - O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA

ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econémico ﬂngnceiro do CONTRATO, devendo o risco
suportado exclusivamente pela CONTRATADA. @
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16.3 - As obrigacdes contratuais afetadas por eventos que ndo estejam previstos na Matris de Riscos,
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 10 (dez) dias uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

16.3.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual

16.3.1 - As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.
decorrente dos eventos previstos no item 16.3. ‘
\

16.3.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio econémico financeiro do CONTRATO, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.3.3.1 - O CONTRATO podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os .
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuten¢do do CONTRATO se tornar impossivel ou invidvel nas
condigdes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.3.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessdrias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

17.1 - A CONTRATADA, de acordo com o disposto no art. 70 da Lei Federal n?13.303/2016 e no RILC da
POTIGAS, prestara garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor global contratado, no prazo improrrogédvel de 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do CONTRATO, sob pena de aplicagdo de multa.

17.1.1 - O valor corrente da Garantia de Cumprimento das Obrigag6es Contratuais é de RS 13.977,17 (treze
mil, novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), no valor correspondente ao percentual
citado no item 17.1 acima.

17.2 - As condi¢Bes para apresentacdo da GARANTIA CONTRATUAL estdo estabelecidas no PROJETO BASICO .
(Anexo | deste CONTRATO).

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRATICAS DE COMPLIANCE:

18.1 - As Partes declaram conhecer e se obrigam a seguir as normas de prevencgdo a corrupgao, incluindo a
Lei n? 12.846/2013, o RILC da POTIGAS e o Cédigo de Conduta e Integridade da POTIGAS, disponivel no
v /site da Companbhia, (https://www.potigas.com.br/governanca/2019/codigo-conduta.pdf).

18.1.1 - Adicionalmente, as Partes se obrigam a, no exercicio dos direitos e obrigagdes previstos neste
CONTRATO, ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negdcios ilicitamente.

@’ 19 - CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS:

19.1 - Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no
Regulamento Interno de Licitagdes tratos (RILC) da POTIGAS, na Lei Federal n? 13.303/2016, e
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demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n? 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e normas e principios gerais dos
contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA — DOS ANEXOS:

20.1 - Os documentos que ficam anexados ao presente CONTRATO, assim enumerados:

ANEXO| -  PROJETO BASICO (ANEXOS DE 01 A 13)
ANEXO Il -  PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS - PPU

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO:

21.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
CONTRATO, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

Assim, por estarem de comum acordo, a CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam este instrumento
contratual, que reconhecem vélido e eficaz, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 fim, na
presenca de 02 (duas) testemunhas capazes e idéneas e do Gestor e Fiscais do CONTRATO, que também
assinam e dao cumprimento as exigéncias e formalidades legais.

Natal/RN, { S de )/, 0iihvis de 2021.

PELA CONTRATANTE:
(VE;EIUW 0
Eliana de Menezes Bandeira Sérgio Henriiue Guimardes de Paula
Diretora Administrativa e Financeira Diretor Técnico e Comercial
PELA CONTRATADA:

QLLLQJCQ&J?A—L/J

Paulo César Ribeiro de Paula Junior
Responsdvel Legal
CPF/MF: 050.047.754-00

TESTEMUNHAS: ?/
12 - ;Luu':;z/f Kola F S ecn 28 - %

Emanuelle Karla Feitosa Soares Ricardo \ﬂfégner Guilhermino Pereira
CPF/MF: 103.883.784-76 CPF: 595.822.274-00

4

/)
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PELA FISCALIZACAO:

srente TécH
Gestor do CONTRATO

AUl L

Antdnio José da Costa
Fiscal do CONTRATO

//Q@vnn ﬂ 0‘7 %;.-10/7755@

Arthur Felix Coelho A;,évedo
Fiscal do CONTRATO

Di‘é'y/visgn Cordeiro de Mencfc;r(ga .
Fiscal do CONTRATO

y/

Fiscal do CONTRATO

Fernando Sérg %Bezerra

Vinici%&:mes Pinheiro
Fiscal do CONTRATO
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FORMULARIO PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE DA CONTRATADA

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS)
Avenida Prudente de Morais, n2 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505).

Pelo presente, autorizamos que os créditos em meu favor, na qualidade de fornecedor dessa Companhia,
sejam efetuados em minha conta corrente, de acordo com os dados abaixo mencionados.

Raz3o Social: R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: R. DE PAULA CONSTRUCOES
ICNPJ: 15.805.801/0001-00
|

. Enderego: Av Engenheiro Roberto Freire, n2 4044, Sala 02, Ponta Negra

Cidade: Natal Estado: RN ICEP: 59094-410

Telefone (84): 3219-2235 Fax: ICaixa Postal:

Fnscri;ﬁo Estadual: 20.271.674-0 Inscrigdo Municipal: 220.513-3

E-mail: CONSTRUCOES@RDEPAULA.COM.BR

() Industria () Comércio ( X ) Prestador de Servicos | ) Orgdos/Entidades

Tipo de Sociedade:
( ) Orgdo Federal ( )EconomiaMista ( )S.A. ( )LTDA ( X )Microempresa ( )MEI

Descrigio do Objeto Contratado: CONTRATAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO E
MELHORIAS NA AREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA POTIGAS, LOCALIZADO NO CENTRO
INDUSTRIAL AVANGCADO DE MACAIBA (CIA MACAIBA), NA CIDADE DE MACAIBA/RN.

. Preencha a conta corrente referente ao mesmo CNPJ e Razdo Social OU Nome e CPF informados acima.

A conta corrente para Pessoa Juridica deve corresponder ao CNPJ e para Pessoa Fisica ao CPF.

‘ Informagdes bancdrias incorretas acarretardo a devolu¢do do pagamento pelo Banco.
Banco N2: 001 Incluir n2 do Banco conforme cadastro no Banco Central.
IAgéncia N2: 1845 DV: 7 |Incluir n? da Agéncia e n2 do digito verificador, quando houver.
IConta Corrente N2: 53522 DV: 2 [Incluir n® da Agéncia e n2 do digito verificador.

Saliento que toda informacdo contida neste formuldrio é de nossa inteira responsabilidade.

o

Responsavel Legal

) < oA
Paulo Cesar Ribeiro de Paula Junior i
-
CPF/MF: 050.047.754-00 ﬁ . d

}{‘M i .
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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO E MELHORIAS NA AREA DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA POTIGAS, LOCALIZADO NO CENTRO INDUSTRIAL AVANGADO DE
MACAIBA (CIA MACAIBA), NA CIDADE DE MACA[BA/RN.

1. SETOR DEMADANTE
GSUP / POTIGAS

2. OBJETO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO E MELHORIAS NA AREA DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA POTIGAS, LOCALIZADO NO CENTRO INDUSTRIAL AVANCADO DE
MACAIBA (CIA MACAIBA), NA CIDADE DE MACAIBA/RN.

Integram este Projeto Basico os seguintes anexos:

Anexo 01 — Memorial Descritivo

Anexo 02 — Planilha de Pregos Unitarios

Anexo 03 — Critérios de Medigao

Anexo 04 — Critérios de SMS

Anexo 05 — Instrucdo para emissao de documentos de cobranga
Anexo 06 — Condicdes Gerais da Contratagdo

Anexo 07 — Orgamento Basico

Anexo 08 — Cronograma Fisico Financeiro

Anexo 08 — Modelo de planilha para composigdo de encargos sociais
Anexo 10 — Modelo de planilha para composigdo de prego unitario
Anexo 11 — Modelo de detalhamento do BDI

Anexo 12 — Modelo de proposta de pregos

Anexo 13 — Modelo de planilha de pregos unitarios (PPU)

Anexo 14 — Matriz de risco — obras civis

PROJETOS INTEGRANTES
ém dos anexos acima, integram este PROJETO BASICO os seguintes Projetos Executivos, memoriais e
desenhos com detalhamentos:
Projeto de Arquiteténico e detalhes — Pranchas 01/02 e 02/02;
Projeto de Rede Légica p/ cameras — Pranchas 01;
Projeto de Instalacdes Elétrica — Pranchas 01/02, e 02/02;
Projeto de estrutura —Piso da rampa —Prancha 01

4, REGIME DE EXECUGAO CONTRATO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme art. 43 da lei 13.303/2016 DE 30 de Julho de 2016

5. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
MENOR PRECO, conforme art. 54, |, da lei 13.303/2016 DE 30 de Julho de 2016
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6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

10.
10.1.

11.
11.1.

OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA

Considerando que o objeto social da POTIGAS é a distribuicdo de gas natural canalizado para o estado
do RN.

Considerando que é de suma importéncia Potigas a qualidade no armazenamento de seus materiais;
Considerando o relatério de inspeco de SMS no pétio de estoque de materiais, elaborado no ano de
2019, o qual apontou a necessidade de recuperagdo e melhorias nas edificagdes do patio;
Considerando que, além das melhorias apontadas no relatério, a GSUP solicitou melhorias no sentido
de melhor organizar os materiais inserviveis, bem como os materiais do estogue gque se encontram
dentro do galpdo existente;

Considerando que as obras de engenharia para execugdo desta infraestrutura se tratam de servicos
especializados para os quais a companhia ndo possui corpo técnico préprio e nem equipamentos
adequados para a sua realizagdo.

Entendemos dessa forma que se faz necessaria a contratagdo dos servigos, a serem executados através
de empresas de engenharia existentes abundantemente no mercado, para a referida obra através de
competente certame licitatdrio.

ESPECIFICACAO DO OBIETO
Conforme anexo 01 — Memorial Descritivo, anexo a este Projeto Bésico.

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS
Conforme anexo 02 — Planilha de pregos unitdrios e Anexo 07 — Orgamento Basico, anexos a este

Projeto Basico.

REQUISITOS ESPECIFICOS DE EXECUCAO DO CONTRATO
Conforme anexo 01 — Memorial Descritivo e Anexo 06 — Condigdes Gerais da Contratagdo.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM CASO DE OBRA)
Conforme Anexo 08 — Cronograma Fisico-Financeiro, anexo a este Projeto Basico.

VIGENCIA DO CONTRATO
— PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

- 0 prazo de vigéncia do presente Contrato se inicia a partir da data de sua Gltima assinatura digital até o
cumprimento de todas as obrigagBes contratuais, dentro do prazo maximo previsto no Art. 71 da Lei N®
13.303/16, o que ocorrer primeiro.

11.2.

- PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

- 0 prazo de execugio dos servicos objeto do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir
da data de assinatura da emissdo da Ordem de Servigo.

12,
12.1.

GARANTIAS
O CONTRATADO dever4 apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, contados a partir da dat
da emiss3o da Ordem de Servicos (OS) ou em outro prazo previamente acordado em Ata de Reunid
no inicio do Contrato, a Garantia do Cumprimento das Obrigacdes Contratuais, por gualquer um
formas previstas no Artigo 70, §12, da Lei 13.,303/16, no valor copfespondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato. / 5 % ;‘

ﬂ ] j}\“\
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12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5,

13.
13.1

14,
14.1

1. Esta Garantia devera ser valida durante a vigéncia do Contrato, e serd devolvida apds a sua execucio
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo INPC - [ndice Nacional de Precos ao
Consumidor emitido pelo IBGE.

No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia deverd ser renovada pelo mesmo
periodo e/ou percentual do valor aditado.

Os seguros anteriormente citados, deverdo ser vélidos até a data da aceitagéo definitiva, por parte da
POTIGAS , dos servicos objeto do Contrato, apds sua concluso pelo CONTRATADO, que constara do
“Termo de Encerramento do Contrato - TEC”, devidamente assinado pelas partes contratantes.

Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigago, inclusive multas
contratuais ou indenizagdes a terceiros, o CONTRATADO obriga-se a repb-la ou complements-la, no
valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo méximo de 10 (dez) dias titeis, contado da
data em que for notificado pela POTIGAS .

A garantia, ou seu saldo, sera liberada ou restituida, apds a execucdo do contrato, em conformidade
com o § 4° do art. 70 da Lei n® 13.303 /16.

DOTAGAO ORCAMENTARIA

. Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execugdo dos servicos do objeto deste

Contrato estdo devidamente equacionados e assegurados especificamente no orgamento de 2021, na
Rubrica: Investimentos E despesas.

QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA

. O Fornecedor devera comprovar quando da licitacio os seguintes requisitos:

a) Prova de registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdicdo

da sede do licitante.

b) No documento acima, devera estar identificada a sua competéncia para o exercicio de atividades

obrigatoriamente na drea de Engenharia Civil,

NOTA: No caso do licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado deverd providenciar também, apés
assinatura do Contrato, o registro de inscrigdo no CREA/RN e cumprir demais formalidades que este 6rgdo
solicitar, sem as quais a POTIGAS ndo autorizard o CONTRATADO executar quaisquer servicos.

¢) Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,

quantidades e prazos, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnico-operacional de
execucao de servicos de Construgdo de Obra Civil e instalag6es, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove a prestagdo de servigos similar ao objeto desta licitacio em
caracteristicas, quantidades e prazos de execucio.

d) Comprovagdo de capacidade técnico-profissional mediante indicagéio que o licitante possui em seu

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior,
devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), de execugdo de servicos de Construgdo de Obra Civil similar ao objeto desta licitac3o,
em caracteristicas, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
expedida pelo CREA da Jurisdicdo em que foi realizado o servigo.

NOTA 01: Este(s) atestado(s) devera (ao) ser emitido(s) em papel timbrado, assinados pelo representante(s)
legal (is) da(s) eppresa(s) declarante(s), ou por quem detenha poderes através de procuracdo para
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representa-lo. A Comiss3o poderd diligenciar para confirmar a autenticidade da declaragdo e a qualidade de

representante

legal do signatario.

NOTA 02: O profissional, cujo acervo técnico serd apresentado pela Empresa, deverd pertencer ao seu quadro
permanente, ou seja: Empregado (com c6pia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRT
ou, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social), Sécio (com copia do Contrato Social devidamente
registrado no érgdo competente), Diretor (com copia do Contrato Sacial, em se tratando de firma individual
ou limitada ou cépia da ata de elei¢io devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima) ou profissional mediante a apresentagdo de Contrato de prestagdo de servicos com o Licitante. Tal
profissional deverd ser o Responsével Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutengéo das condigdes

de habilitacdo, esse profissional devera permanecer na Empresa durante a execucdo

de todo o objeto da

Licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por outro profissional de qualificagdo equivalente ou superior,
desde que previamente aprovado pela POTIGAS.
NOTA 03: No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovagao de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados.

e) Apresentacdo de “Declaragdo de Visita aos Locais dos Servigos” (ver modelo no ADENDO 1), datada
e assinada por representante da PROPONENTE comprovando que tomou conhecimento de todas as
condicBes para execugio dos servigos, conforme descrito abaixo:
l. A visita sera conduzida por preposto da POTIGAS capacitado para informar sobre todos os
detalhes técnicos dos servicos Unica e exclusivamente nas tercas e quartas-feiras que antecederem
o certame A visita deverd ser agendada previamente com a POTIGAS através da Geréncia Técnica
pelo telefone (84) 3204-8500. Ndo sera disponibilizado transporte por parte da POTIGAS, devendo
cada representante de empresa CONTRATADA dispor do seu proprio veiculo para a referida visita.
Na visita serdo expostos:

a)Explanagdo sobre os servigos objeto desta Licitagdo;
b)Recomendacdes préprias da POTIGAS para a execugio dos servigos, padrdes, exigéncias de
guranca, meio ambiente, qualidade, organizagdo e forma de condugao dos servicos.
A PROPONENTE devera se fazer representar por técnico ou engenheiro pertencente ao seu
quadro técnico, ou por representante do mesmo, munido de procuracdo particular
outorgada pelo responsével técnico da empresa. O representante deve entdo se apresentar

se
i

munido dos seguintes documentos:

a) Carteira de identidade, CNH ou carteira do CREA do participante;
b) Cépia do registro no CREA da empresa PROPONENTE onde conste seu nome no

quadro técnico da companhia;

¢) Procuraggo particular outorgada pelo responsavel técnico autorizando a participacd

na visita técnica.

O LICITANTE deverd certificar-se, "IN LOCO", de todas as condi¢des locais, para o
cumprimento das obrigagdes objeto da Licitagdo, bem como contatar todos os 6rgaos
envolvidos, a fim de verificar as normas a serem atendidas, tais como os requisitos de SMS e
de sinalizac3o da rede, e quaisquer outros que possam ter interferéncia no tracado da rede,

e de todos os outros fatores que possam afetar as obras/servigos.

Caso o LICITANTE n3o queira realizar a visita, deverd apresentar, em substituicdo a
DECLARACAO DE VISITA AQS LOCAIS DOS SERVICOS (Modelo - ADENDO 1), declaracd
formal assinada pelo representante legal do licitante informando que tem, sob as
penalidades da lei, plenc conhecimento das condicdes locais, para cumprimento das

obrigacdes objeto da Licitagdo, inclusive o contato com todos os prgdos envolvidos e

\
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15.
15.1.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.

171+

assume total responsabilidade por este fato e que ni3o utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou financeiras com a POTIGAS.

VISITA TECNICA
Conforme item 14 acima.

SIGILO DO ORGAMENTO BASICO

Nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016, que estabelece que “o valor estimado do contrato a ser
celebrado pela empresa plblica ou pela sociedade de economia mista ser3 sigiloso, facultando-se 3
contratante, mediante justificacdo na fase de preparagdio prevista no inciso | do art. 51 desta Lei,
conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitacdo, sem prejuizo da divulgagdo do
detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragdo das
propostas”, entendemos que o or¢amento no caso desta licitagio devera ser divulgado, ou seja,
tornado publico.

Ocorre que a grande maioria dos itens foram orcados com base na tabela SINAPI, ORSE e SEINFRA
portanto o referido orgamento ja se tornou publico pela prépria forma com que foi constitufdo. Além
disto, como estd sendo utilizada esta referéncia, temos a garantia de que o preco orcado, e
consequentemente as propostas a serem feitas, estdo dentro do valor de mercado, nio havendo assim
sobreprecos, independentemente do sigilo ou ndo do orcamento.

Considerando-se que licitagGes anteriores da POTIGAS, foram revogadas pela dificuldade apresentada
pelas proponentes para formalizagdo de uma proposta com todos os seus itens aderentes ao
orcamento bdsico. Ou seja, que nestes certames anteriores as proponentes apresentaram orgamento
global inferior ao or¢ado, mas alguns dos itens com valor unitério acima do orgado, o que exigiu a
adequagéo de suas propostas e o posterior fracasso nesse processo de negociacio, o que terminou
por gerar a revogacao do referido certame.

Considerando-se que a manutenc¢do do orgamento sigiloso, como na licitagio anterior, acarretaria o
risco de mais uma vez vermos o um processo fracassado, adiando a contratacdo e execucdo deste
importante servigo para a Potig4s.

Entendemos entdo que a publicidade do orcamento ird garantir a conclusio do processo e a
manutencdo de pregos aderentes aos valores de mercado, haja vista que o Orcamento Basico foi
or¢ado majoritariamente pela tabela SINAPI, que é uma base de dados pliblico, tornando-se assim uma
garantia de que os precos estdo adequados e de que os pregos sdo publicos indiretamente.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES
Sdo obrigacBes da CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas no

CONTRATO e daquelas constantes neste documento (Anexo | do CONTRATO):

17.1.1 - Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e administrativa e m3o-de-obra necesséria 3 execucdo dos
servicos ora contratados, como (inica e exclusiva empregadora.

17.1.2 - Confiar a execucdio dos servicos objeto do CONTRATO a profissionais idéneos e devidamente
habilitados.

W\ /e,
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17.1.3 - Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislacdo sobre Seguranga, Higiene e Medicina do
Trabalho, Meio Ambiente e sua regulamentagdo, bem como as disciplinas, regulamentos e normas da
CONTRATANTE e dos 6rgios policiais competentes, em vigor, na execugdo dos servigos de sua responsabilidade.

8.1.4- Verificar todas as informagdes recebidas visando a perfeita avaliagédo do escopo de servigos, solicitando
esclarecimentos 8 CONTRATANTE sobre eventuais omissdes que venham a ocorrer.

17.1.5 - Responsabilizar-se pelos seguros em geral (pessoal, equipamentos de sua propriedade), bem como pelas
despesas relativas a execugdo dos servicos.

17.1.6 - Providenciar s suas expensas, a contratagdo dos seguros necessarios ao cumprimento do CONTRATO e
da legislagdo em vigor, destinados a cobertura de seus bens, seu pessoal e da responsabilidade civil por danos
que venham a ser causados a terceiros e/ou a CONTRATANTE.

17.1.7 - Manter a CONTRATANTE livre e a salvo de toda e qualquer reclamag&o de indenizagao por perdas e
danos e/ou prejuizos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em decorréncia do
presente CONTRATO, respondendo inclusive civil e criminalmente, independentemente de haver ou néo
contratados seguros adequados e suficientes para tais circunstancias.

17.1.8 - Renunciar por si e obrigar-se a obter de seus seguradores a rentncia expressa a todo qualquer direito
de sub-rogagéo contra a CONTRATANTE em decorréncia dos servigos executados, objeto do CONTRATO.

17.1.9 - Pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal, sendo considerada para
todos os efeitos a Unica empregadora.

17.1.10 - Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicagoes, demandas, queixas e
representagdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agdo ou de seus fornecedores.

17.1.11 - Nao divulgar e nem fornecer, sob as penas da Lei, informagdes e dados referentes aos servigos ora
contratados, a menos que expressamente autorizados pela CONTRATANTE, observando-se o disposto na sua
norma interna de classificacio de documentos e na sua politica de seguranca da informagao.

17.1.12 - Instruir seu empregado a manter sigilo a respeito das informagdes e quaisquer outros assuntos
ligados a documentos e seus conteddos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por forga da
execucdo dos servigos.

17.1.13 - Cumprir as determina¢des contidas no CONTRATO e em todos os seus anexos, responsabilizando-se
pelos efeitos decorrentes da inobservéncia e/ou infracao do presente instrumento, bem como das leis,
regulamentos ou posturas em vigor.

17.1.14 - Responsabilizar-se pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por a¢do ou omiss
a2 CONTRATANTE ou a terceiros.

17.1.15 - Responsabilizar-se pelas indeniza¢Bes ou reclamagBes oriundas de erros ou impericia praticad
execucdo dos servigos contratados. -
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17.1.16 - Responsabilizar-se pelas infragdes que cometer quanto ao direito de uso de materiais, equipamentos
protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e criminalmente, por quaisquer indenizagdes,
taxas ou comissGes que forem devidas, bem como por quaisquer reclamag8es resultantes do mau uso que deles
fizer.

17.1.17 - Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execugdo do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigagSes assumidas, todas as condicGes para sua habilitaggo e qualificagdo exigidas na formalizaggo
do mesmo, conforme prevé o inciso IX, do artigo 69, da Lei Federal n2 13.303/2016.

17.1.18 - Promover a divulgacdo, a todos os seus empregados vinculados ao CONTRATO, dos beneficios e das
normas que o regem.

17.1.19 - Ndo empregar, na execucdo das atividades relacionadas com a execucio do CONTRATO, m3o-de-obra
infantil, nos termos do Inciso XXXIIl do Artigo 72 da Constituicio da Repuiblica vigente, bem como envidar
esforgos para que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos
e/ou prestadores de servigos.

17.1.20 - Avaliar e se manifestar quanto as eventuais modificagdes das quantidades ora contratadas,
propostas pela CONTRATANTE, que ndo importem em variag&o do preco que serd contratado, salvo nos
casos previstos no artigo 81 da Lei Federal n2 13.303/2016, quando for o caso.

17.1.21 - Elaborar seu planejamento, programando os recursos de mao-de-obra, materiais e utilidades
necessarios a execugao dos servigos, dentro dos prazos estabelecidos no CONTRATO.

17.1.22 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, de seguro de acidentes, impostos e quaisquer outras que forem devidas
e referentes as prestagdes dos servigos objeto do CONTRATO.

17.1.23 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em
razdo de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominacgdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.1.24 - Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito ou por meio eletrdnico (e-mail), quaisquer
erros, omissoes, incorre¢des ou discrepancias porventura encontrados pela CONTRATADA no CONTRATO ou
em seus anexos, a fim de gue sejam corrigidos.

17.1.24.1 - Prestar os esclarecimentos que |he forem solicitados e atender prontamente as reclamacdes
sobre seus servicos.

17.1.25 - Executar os servicos em conformidade com o prazo e condi¢Bes estabelecidas no CONTRATO e em
seus anexos.

17.1.26 - Realizar sem dnus adicionais para a CONTRATANTE, todos os servigos necessarios a correcio de
quaisquer falhas ou deficiéncias que forem consideradas de sua responsabilidade, nos termos do CONTRATO.

s W
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17.1.27 - Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranga no Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego relacionadas a e os Procedimentos Operacionais da CONTRATANTE, podendo a
atividade ser suspensa em caso da inobservancia das mesmas, sem prejuizo para a CONTRATANTE.

17.1.28 - Fornecer todos 0s recursos necessarios (m3o-de-obra especializada, materiais, ferramentas,
equipamentos, transporte e instrumentos especiais), bem como equipamentos relativos a seguranga do
trabalho.

17.1.28.1 - Prover seus empregados de equipamentos de protecdo individual adequados a execucdo dos
servicos objeto da contratagdo dentro dos padr@es exigidos pela Seguranca do Trabalho.

17.1.29 - Cumprir as Normas de Seguranga da Informagéo da POTIGAS, bem como os Procedimentos,
Politicas, Diretrizes de Tl da POTIGAS.

17.1.30 - Utilizar profissionais especializados para realizar os atendimentos, de segunda a sexta-feira, no
horario de 08:00 s 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou fora do horério de expediente, ou nos finais de
semana a critério exclusivo da CONTRATANTE, de modo a n3o interromper ou prejudicar as atividades da
CONTRATANTE.

17.1.31 - Apresentar os funcionarios identificados por cracha com foto recente e devidamente uniformizados
dentro dos padrdes exigidos pela Seguranga do Trabalho.

17.1.32 - Realizar o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo
dos servicos contratados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA n3o se transfere a CONTRATANTE.

17.1.33 - Realizar acesso didrio ao e-mail da empresa informado nos autos e confirmar, quando da abertura
das mensagens eletronicas, o recebimento das comunicagges, notificagdes e solicitagdes enviadas

eletrénicamente pela CONTRATANTE.

17.1.34 - Manter repersentante especifico e devidamente credenciado para responder pela dire¢do dos
servicos e/ou pela execugdo do CONTRATO perante a CONTRATANTE.

17.2 - S30 obrigagBes da CONTRATANTE, sem prejuizo das demais disposigBes inseridas no CONTRATO e
daquelas constantes neste documento (Anexo | do CONTRATO):

17.2.1 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

17.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigoes e pregos pactuados no CONTRATO e
em Seus anexos.

17.2.3 - Notificar 3 CONTRATADA todz e qualquer anormalidade constatada na prestagao dos servigos,
fixando-lhe prazos para corrigir os erros, defeitos ou irregularidades encontradas.

17.2.4 - Notificar, por escrito ou por meio eletrénico (e-mail), a CONTRATAPA da aplicacdo de eventuais

penalidades contratuais. /Z @
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17.2.5 - Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da
conformidade do objeto a ser executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo,
anotando em registro préprio as irregularidades detectadas e comunicando 3 CONTRATADA as ocorréncias
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

17.2.6 - Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados fora das especificagdes do CONTRATO e seus
anexos.

17.2.7 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

17.2.8 - Permitir aos empregados da CONTRATADA livre acesso as dependéncias da CONTRATANTE, de modo
a viabilizar a prestacdo dos servicos durante o horario de expediente ou fora dele, quando solicitados pelo
setor competente.

17.2.9 - Exigir o cumprimento de todas as normas de seguranca do trabalho para a prestagdo dos servigos e,
em sendo o caso as normas da CONTRATANTE.

17.2.10 - Fornecer os materiais e equipamentos necessérios & execugdo dos servigos objeto do presente
contrato, salvo os cuja competéncia de fornecimento, segundo o CONTRATO, sejam da CONTRATADA.

17.2.11 - Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA.

17.2.12 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

18, DAS CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE & CONTRATADA por intermédio de depdsito
bancdrio, na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por intermédio de boleto bancario, 20 (vinte)
dias corridos apds a entrega do material e/ou conclusdo dos respectivos servicos ou fim do periodo de
medicdo e recebimento dos respectivos documentos de cobranca pertinentes, observado o més de
competéncia.

18.1.1 - Caso a data de pagamento recaia sobre os dias 10, 20 ou 25 de determinado més, 0 pagamento sera
efetuado no primeiro dia itil seguinte.

18.1.2 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobranca apresentados, ou nas certiddes
e demais documentos exigidos, o prazo para pagamento estabelecido serd contado a partir da data da
reapresentacdo, pela CONTRATADA, dos documentos de cobranga devidamente corrigidos, sem prejuizo da
continuidade da execugdo do CONTRATO.

18.1.3 - A CONTRATANTE néo recebera qualquer objeto desta contratacio, que ndo esteja acompanhado do
respectivo documento fiscal, na sua forma eletrdnica, ou do respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrénica), devendo a CONTRATADA apresentar na entrega dos materiais, objeto do CONTRATO, o
referido documento, bem como deverd enviar o arquivo XML relativo a NF-e (Nota Fiscal Eletrénica) para o
endereco eletrénico yml.nfe@potigas.com.br. /

[y




PROJETO BASICO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE 1311112019

ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO E
MELHORIAS NA AREA DE »
ARMAZENAMENTO DA POTIGAS - CIA Pégina 11 de 18
MACAIBA

18.1.4 - No caso de prestagao de servigos, os documentos de cobranga, incluindo o documento fiscal, deverdo
ser apresentados na sua forma eletrénica, devendo ser enviados para o enderego eletrdnico da
FISCALIZAGAO ou entregues na Sede da CONTRATANTE, ao final da prestacao dos servicos ou do periodo de
medig¢do.

18.1.5 - Nos documentos de cobranca emitidos pela CONTRATADA, além das informagdes legais e tributérias,
deverdo constar obrigatoriamente:

18.1.5.1 - Instrucdes para pagamento e quitagdo, contendo os dados bancarios relativos ao CNPJ da
CONTRATADA, para crédito do valor correspondente;

18.1.5.2 - O nimero do respectivo CONTRATO, firmado com a CONTRATANTE, e da respectiva parcela e/ou
periodo de medi¢do, quando for o caso.

18.2 - A CONTRATANTE providenciara, diretamente pela internet ou através do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, a emiss3o das certiddes relacionadas abaixo, a fim de comprovar a
regularidade da CONTRATADA, verificando as suas respectivas validades, ficando a cargo da CONTRATADA
providenciar a emissdo dessas certiddes, diretamente nos drgdos competentes, caso a CONTRATANTE nao
obtenha éxito nesta operagao:

a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econdmica Federal;

b) Certiddo Negativa de DEBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justica
do Trabalho (CNDT) nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho;

c¢) Certiddo Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CREDITOS TRIBUTARIOS
FEDERAIS administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e quanto a DIVIDA ATIVA
DA UNIAO administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

d) Certiddo negativa dos tributos estaduais do Estado de origem;

e) Certiddo negativa dos tributos municipais da Sede da CONTRATADA.

18.2.1 - A ndo apresentacio dos documentos fiscais e certiddes exigidas no CONTRATO, a ndo confirmagdo
de autenticidade desses documentos ou 0 ndo atendimento de quaisquer clausulas do CONTRATO, por parte
da CONTRATADA, constituem motivo de rescisdo e asseguram a CONTRATANTE o direito de aplicar as
sancBes previstas no instrumento contratual.

18.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o(s) pagamento(s) devido(s) se os produtos forem
entregues em desacordo com a especificagdes técnicas e quantidade descritas no CONTRATO e nos seus
anexos, se a CONTRATADA ndo executar os servigos de acordo com o descrito neste CONTRATO e nos seus
anexos, até que sejam atendidas as exigéncias formais feitas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, sem que
caiba 3 CONTRATADA aplicar qualquer penalidade (multas, juros de mora ou taxas) ou suspend
fornecimento dos produtos ou a execugdo dos servigos objeto do CONTRATO, em decorréncia desses atras

18.4 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresgntar, juntamente com 0s
- 7
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documentos de cobranga pertinentes, a devida comprovacio, a fim de evitar a reten¢do na fonte, dos
tributos e contribuig8es, conforme legislagdo em vigor.

18.5 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara e recolherd, nos prazos da Lel, dos pagamentos
que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislagio vigente.

18.6 - O pagamento efetuado pela CONTRATANTE nZo isenta a CONTRATADA de suas obrigaces e
responsabilidades assumidas.

18.7 - Os servigos ora contratados serdo remunerados de acordo com o orgamento gerado pelas ordens de
servigos emitidas pela CONTRATANTE, quando aplicével, e a medi¢do do que foi executado tomando como
referéncia os pregos unitérios constantes no Anexo Il — Planilha de Pregos Unitdrios (PPU) do CONTRATO.

18.8 - Caso a CONTRATADA esteja enquadrado no Programa de Desoneracdo da Folha de Pagamento, em
vigor a partir janeiro de 2014, por forga da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 72, inciso |V da Lei 12.546/2011,
tal situacdo pela opgdo tributéria deve ser confirmada pela CONTRATADA.

18.9 - A CONTRATANTE podera deduzir dos valores a serem pagos a CONTRATADA:

a) As gquantias devidas pela CONTRATADA a qualquer titulo;

b) O valor das multas porventura aplicadas pela CONTRATANTE, em decorréncia de inadimplemento do
CONTRATO;

c) O valor dos prejuizos causados pela CONTRATADA & CONTRATANTE e/ou, o valor do reembolso de
pagamentos feitos pela CONTRATANTE a terceiros, decorrentes de indenizagdes ou demais obrigagdes
judiciais e/ou extrajudiciais, cuja responsabilidade couber exclusivamente a CONTRATADA:

d) O valor dos custos referentes a inspe¢do ndo produtiva;

e) O equivalente aos valores das causas por ventura intentadas contra a CONTRATANTE, decorrentes das
relagGes trabalhistas e/ou civeis, cuja responsabilidade couber exclusivamente a CONTRATADA, devendo
tais valores ser liberados em favor da CONTRATADA, mediante comprovacio da exclusdo da
responsabilidade, seja solidaria ou subsidiaria, imputada 8 CONTRATANTE.

18.10 - Caso a CONTRATADA esteja enquadrado no Programa de Desoneracgdo da Folha de Pagamento, em
vigor a partir janeiro de 2014, por forga da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 72, inciso IV da Lei 12.546/2011,
tal situagdo pela opgdo tributdria deve ser confirmada pela CONTRATADA.

19. DO REAJUSTE DOS PRECOS
_19.1 - Os pregos contratados seréo fixos e irreajustdveis pelo perfodo de um ano, contados a partir da data
limite para a apresenta¢do das propostas.

19.2 - O preco consignado no CONTRATO poderd ser reajustado, mediante solicitacdo formal da
CONTRATADA, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, com base na variagdo verificada no [ndice Geral de Precos no Mercado (IGP-M),
divulgado pela Fundacdo Getdlio Vargas ou outro fndice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

19.3 - Nos reajustes subsgquentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano para a concessio do reajuste

Y/

sera contado a r dg"tlata de produgio dos efeitos fi ncewos do dltimo reajuste

&\
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19.4 - Ap6s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
vigeréd e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de um ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a vigéncia do CONTRATO.

19.5 - O direito aos reajustes ndo solicitados tempestivamente, pela CONTRATADA, sofrera precluséo I6gica
em caso de prorrogacio do prazo de vigéncia do Termo de Contrato ou do seu encerramento, inclusive
quando por meio de rescisao, exceto quando ressalvado expressamente.

19.6 - No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

19.7 - Nas aferigdes finais, o fndice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.8 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

19.9 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.10 - O registro do reajustamento de preco em sentido estrito serd formalizado por simples apostila.

19.11 - O fator final de reajustamento deverd ser aplicado com 4 (quatro) casas decimais, sem
arredondamento.

20. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
20.1 - Pelo cometimento de quaisquer infragdes prevista no CONTRATO e no RILC DA POTIGAS, no seu artigo
236, garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢Ges:

l. ADVERTENCIA, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
Il. MULTA MORATORIA, na forma presvista no instrumento convocatério ou no CONTRATO;
Ill. MULTA COMPENSATORIA, na forma presvista no instrumento convocatério ou no CONTRATO; e

IV. SUSPENSAO do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE,
por até 02 (dois) anos.

PARAGRAFO UNICO. As sancdes previstas nos incisos | e Ill poder&o ser aplicadas juntamente com a do inciso
.

20.1.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar a san¢do correspondente a gravidade da respectiva _
infragdo.

20.2 - A sangio de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente
para acarretar danos a CONTRATANTE, suas instalacdes, pessoas, 1magem meio ambiente, ou a tercmros

/f//’f‘/m\
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§ 1° A aplicacdo da sancdo do caput do item 12.2 importa na comunicacdo da adverténcia @ CONTRATADA,
devendo ocorrer o seu registro junto ao REGISTRO CADASTRAL da CONTRATANTE.

§ 2° A reincidéncia da san¢do de adverténcia, podera ensejar a aplicacdo de penalidade de suspensdo.
20.3 - A multa poderé ser aplicada nos seguintes casos:

20.3.1 - Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais a CONTRATADA estard sujeita a multa moratdéria de, 0,2%
(dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto, emitida pela CONTRATANTE, por dia de atraso em
relagdo ao prazo assumido pela CONTRATADA no documento em questdo;

20.3.2 - Pelo ndo cumprimento de exigéncias da fiscalizagdo, relacionadas, direta ou indiretamente, com a
execucdo dos servigos contratados, a CONTRATADA estard sujeita as seguintes multas, limitadas a 10% (dez
por cento) do valor do CONTRATO:

a) Pela primeira vez, 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do CONTRATO, por dia de atraso no
cumprimento de exigéncia da fiscalizagdo, depois de esgotado o prazo por esta estabelecido, sem prejufzo
do disposto nas demais clausulas do CONTRATO;

b) Pela segunda vez e subsequentes, 0,4% (quatro décimos por cento) do valor total do CONTRATO,
por dia de atraso no cumprimento de exigéncia da fiscalizacdo, depois de esgotado o prazo por esta
estabelecido, sem prejuizo do disposto nas demais cldusulas do CONTRATO.

20.4 - A CONTRATADA estara sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO em
caso de descumprimento gravissimo e reiterado das cldusulas contratuais e seus anexos, sem prejuizo as
demais sangdes administrativas cabiveis.

20.5 - Caso haja condenag3o judicial a adimplir as obrigacBes previdencidrias ou trabalhistas da
CONTRATADA poderd ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, sem
prejuizo as demais san¢bes administrativas cabiveis e observando-se o devido processo legal.

20.6 - Em notificagdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir o respectivo CONTRATO, podera a
CONTRATANTE aplicar 4 CONTRATADA MULTA COMPENSATORIA de 100% (cem por cento) do valor do
débito eventualmente atribuido 8 CONTRATANTE, em razdo do inadimplemento de obrigacées trabalhistas,
previdenciarias ou tributdrias da CONTRATADA.

PARAGRAFO UNICO. O ndo pagamento da multa pela CONTRATADA, importard na tomada de medidas
judiciais cabiveis e na aplicacdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento
de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos.

20.7 - Cabe a san¢do de suspensdo em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a CONTRATANTE, suas instalagBes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

§ 1° Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensio poder ser branda (de 01
a 06 meses), média (de,07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).
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§ 2° O prazo da sangdo a que se refere o pardgrafo anterior terd inicio a partir da sua publicacdo no Didrio
Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.

§ 3° Asangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar importa, durante
sua vigéncia, na suspensdo de REGISTRO CADASTRAL, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

§ 4° Caso a sancdo de que trata o item 12.7 for aplicada no curso da vigéncia do CONTRATO, a CONTRATANTE
podera, a seu critério, rescindi-lo mediante comunica¢do escrita previamente enviada a CONTRATADA, ou
manté-lo vigente.

§ 5° A reincidéncia de préatica punivel com suspensdo, ocorrida num periodo de até 2 (dois) anos a contar do
término da primeira imputagdo, implicara no agravamento da san¢do a ser aplicada.

20.8 - Estendem-se os efeitos da sangdo de suspensio do direito de licitar e impedimento de contratar com
a CONTRATANTE as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos celebrados:

I. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios doloscs, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Il. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
Ill. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilicitos
praticados;
IV. Tenham praticados os atos previstos no Artigo 236 do RILC DA POTIGAS.

20.9 - A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidéneas de que trata
o Art. 23 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.10 - As MULTAS aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA, serdo descontadas de qualquer
documento de cobrancga j@ em processamento na CONTRATANTE e dos que se seguirem, se for necessario,
reservando-se a esta Ultima o direito de utilizar o meio adequado a cobranga e/ou a liquidagdo do respectivo
débito.

20.10.1 - As MULTAS aplicadas apds regular processo administrativo, serdo descontadas da garantia da
CONTRATADA, quando houver. Caso a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderda a CONTRATADA pela sua diferen¢a, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, conforme
estabelecido no §22 e §32 do artigo 82 da Lei Federal n® 13.303/2016.

20.11 - As sangbes administrativas aqui estabelecidas ndo excluem quaisquer outras previstas no CONTRATO,
seus anexos e na legislacdo vigente, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar
a CONTRATANTE, em consequéncia do inadimplemento das condi¢Ges aqui firmadas, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal.

20.12 - As sang¢Bes devem ser aplicadas em processo administrativo auténomo por meio do qual se assegu
a ampla defesa e o contraditério, observando-se o disposto na Se¢fo XVI— Do Procedimento para Aplica
de Sangdes do RILC da POTIGAS.
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21. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO OBIJETO

21.1 - A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsdvel pela execucio do CONTRATO. Logo, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa FISCALIZACAO, de forma direta ou
por intermédio de empregados aqui designados, especificamente para este fim, conforme Segdo XIl - Da
Gest3o e Fiscalizagio dos Contratos do RILC da POTIGAS, garantindo o cumprimento de seus procedimentos
para sua satisfagdo.

21.2 - A fiscalizacdo seré exercida por colaboradores, devidamente nomeado pela CONTRATANTE, ao qual
competiré dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugdo do CONTRATO, de tudo dando ciéncia a
CONTRATADA, recusando os materiais/servigos que ndo estejam de acordo com as normas, especificagdes
e técnicas contratadas.

21.3 - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e n3o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorréncia de fatos
dessa espécie ndo implicard em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

21.4 - Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

21.5 - A auséncia ou omissdo da fiscalizacgdo da CONTRATANTE ndo eximird a CONTRATADA das
responsabilidades previstas no CONTRATO.

21.6 - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros, 0s
servigos estardo sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora, em todos os locais, e a presenca
da fiscalizacio n3o diminuird a responsabilidade da CONTRATADA, por quaisquer irregularidades ou
resultantes de imperfeicbes técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, ndo
implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagdo.

21.7 - A fiscalizacdo poderd sustar, recusar e mandar refazer quaisquer servigos, com ou sem o fornecimento
de materiais ou pegas, desde que ndo estejam de acordo com as normas, as técnicas usuais e as
especificagBes técnicas descritas no CONTRATO e em seus anexos, determinando prazo compativel para a
correcdo de possiveis falhas ou substituicdes de pegas inadequadas.

21.8 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, 0 objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou de materiais empregados.

21.9 - A fiscalizagdo devera conferir relatérios de assisténcia técnica ou manutengdo dos servigos executados
pela CONTRATADA, por ocasido da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a prestacdo dos servicos,
quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento.

21,10 - A fiscalizagio poderd solicitar justificadamente a substituicdo de qualquer empregado da

CONTRATADA gue comprometa a perfeita execugdo dos servigos, que crie obstdculos a fiscalizacdo, que ndo
corresponda as técnicas ou as exigéncias disciplinares da CONTRATANTE, ou aquele cujo comportamento ou

capacidade técnica a fiscalizagdo julgue impréprio para a execugdo dos servigos. '\ L
WQ\ /%
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21.11 - E facultado a CONTRATANTE, por meio da fiscalizagdo do CONTRATO, a qualquer tempo, a realizagdo
de inspecdes e diligencias, objetivando o acompanhamento e avaliagdo técnica da execugdo dos servigos
contratados.

21.12 - Os materiais, objeto do CONTRATO, entregues pela CONTRATADA, deverdo ser conferidos pela
FISCALIZACAO, verificando se os prazos de fornecimento, valores, especificagbes técnicas e as quantidades
esto de acordo com a respectiva AF, com o citado CONTRATO e com a respectiva Nota Fiscal.

21.12.1 - Caso os materiais sejam entregues com atraso pela CONTRATADA, a fiscalizac@o devera aplicar as
sangBes administrativas, estabelecidas no CONTRATO.

21.13 - A fiscalizacdo fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes neste
documento, da proposta da empresa e das cldusulas do CONTRATO.

21.14 - As decisdes e providéncias sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas imprescindiveis, e que
ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo, deverdo ser encaminhadas a autoridade superior, para a
adoc3o das medidas convenientes.

21.15 - O GESTOR e 0s respectivos FISCAIS ficam automaticamente designados no CONTRATO, conforme
ATRIBUICOES DA FISCALIZAGAO descritas no presente documento, no instrumento contratual e seus anexos,
no CAPITULO VIII do RILC da POTIGAS, bem como na Instrug3o de Trabalho da Companhia IT-001-23-0.

22, DOS CRITERIOS DE MEDIGAO DO CONTRATO

22.1- A medigdo dos servigos contratados sera de acordo com os servigos prestados e conforme quantitativos
e valores contratados, apurados pela FISCALIZACAO do respectivo CONTRATO, conforme diretrizes contidas
no CONTRATO e seus anexos, ESPECIALMENTE ANEXO 03 — CRITERIOS DE MEDIGAQ DO CONTRATO.

22.2 - A CONTRATADA devera encaminhar a nota fiscal de servigos, juntamente com os documentos
relacionados no item 9.2 da Clausula Nona (DAS CONDIGOES E FORMAS DE PAGAMENTO) , devidamente
vélidos, para instrugdo do processo de cada medigdo.

23. DA MATRIZ DE RISCOS

23.1 - Nos termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal n? 13.303, de 30 de
junho de 2016, aplica-se ao CONTRATO vinculado a este Projeto Bdsico os seguintes riscos e
responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do respectiv
CONTRATO, em termos de dnus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

23.1.1 — Os riscos mapeadas estdo descritos no ANEXO 14 desse CONTRATO E TERMO DE REFERENCIA

24. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

24.1- A proposta deveré ser apresentada, com os pregos ajustados ao menor valor negociado, com todas
folhas rubricadas, devendo a dltima folha vir assinada pelo representante legal do fornecedor citado/ha
documentac3o de habilitagdo, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as
especificagdes técnicas, quantitativos dos servigos.

24.1.1, A proposta comercial devera ser ajustada em relagdo a cada item, para refletir corretamente os custos
envolvidos na contratacdo pelo fornecedor arrematante. ﬂ’
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Natal/RN, 24 de junho de 2021,

Fernando Sérgio Bezetxa

Engenheiro
[0 )
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Arthur Felix Coelho  //~
Engenheiro e técnico de projetos
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R. DE PAUL A

Construches & Engenharia

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

0GA260

OBIETO: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAD E MELHORIAS NO PATIO DE ARMAZENAMENTO DA POTIGAS NO CIA MACAIBA
LOCAL: MACAIBA - RN
aDi: 24,57%
ITEM cobico DESCRICAO UND: RS UNIT. BDI: RS Tﬁ:::"m
11 51-ORSE  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 R$ 253,95{RS 6341 RS 317,36
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant. |® ”;g; W0 | ps TOTAL (RS)
0-1669 ORSE Iw'““"'r m‘“’ TIRONCOSEIICS. {PEITIIE) O X Hom 0000 mofm (acpetin, m 400000000 | RS  B24|RS 2096
0-6995 ORSE |Madeira mista serrada {sarrafo) 2.2 x 5,6cm - 0.00121 m¥m m 1.00000000 | R$ 205| RS 205
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGODS:
88262 SINAPI COMDLEMENTARES H 100000000 | RS  16,12| RS 1812
88318 SINAPI _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -2,00000000 § RS 12.24| RS 2448
5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 30 {2 3/4 X 10) KG 0.15000000 { RS  12,38| RS 1,86
01776 ORSE  iPlaca de obra.em chapa galvanizada 26 m2 | 1,00000000 | R§ 18848| RS 18848
A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS
B - TOTAL MAO DE OBRA RS 40,80
C - TOTAL MATERIAIS: RS 21335
D - TOTAL AT, AUXILIARES: RE .
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: trerentos & deressete reais e trinta e sels centavos
TEM C6DIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. Bk e HARLEC
7 JUMPEZA MANUAL DE VEGETACAD EM TERRENO COM ) ; :
A2 it ENXADA.AF 05/2018 i RS 2,051 RS 0,51 RS =5
‘CODIGD FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT, | RS u;r;iﬁmo RS TOTAL {R5}
‘88316 SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 007180000 | RS  12.24| RS 0,88
88441 SINAPE JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _H 007180000 | RS 15,12 RS 1,48
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -~
B- TOTAL MAO DE OBRA- RS 2,04
C - TOTAL MATERIAIS: RS -
D-TOTAL AT. AUXILIARES: RS =
g E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. R$ =
] “TOTAL POR EXTENSO: dals reais e cinguenta e cinco cent;
. TEm cooIGo DESCRICAD UND: RS UNIT. 8Ok o Tg::: e
1.3 2492 - ORSE _|DESTOCAMENTO DE ARVORES DE DIAMETRO 0,15 A 0,30 M UND RS  2466| RS 5,16| RS 30,82
céoico FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS u::;r}ﬁmo RS TOTAL (RS}
83316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 050000000 | B3 1224 RS 6,12
0-2502 ORSE Trator esteira d8r -ps - 183 + 5 - nacional h 0,10000000 | RS 148,14 | RS 14,81
0-54 ORSE Encarregado de turma - Fonte BNIT - Més de ref - 10/19 h 050000000 | RS 7.46| RS 3.73
i A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS :
B - TOTAL MAC DE OBRA: RS 6.12
C - TOTAL MATERIAIS: RS 18,54
D- TOTAL AT AUXILIARES: RS "
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
“XOTAL POR EXTENSO: trinta resis e oitenta e dois centavos
ITEM CODIGO DESCRICRO UND: RS UNIT. BODI: = Tx‘:‘ 20
1.4 4654 - ORSE | Locacio'de container - Aimoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m MES. RS 437,03 RS 109,13 | RS 545,16
R
copiGo FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. . u:::;f e RS TOTAL{RS)
B LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. Z.50 M, PARA
s SINAPL  |ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES | GEmRG $ NS A3 RE A0S

Av. Engenheiro Roberlo Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Ponia Negra, Nata! - RN, CEP: 58004-410
CNPJ: 15.805:801/0007-00, Insc. Estadual; 20,271 874-0, Telefone: (84) 999813430 %
E-mail. construcoes@rdepaula.com br /




R. DE PAUL A

Construgdes & Engenharia

|A - TOTAL EQUIPAMENTOS:

B - TOTAL MAD DE OBRA:

C - TOTAL MATERIAIS:

D - TOTAL AT. AUXILIARES:

E - TOTAL TRANSF. DE MATERIAIS:

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

TOTAL POR EXTENSO: quinhentos e quarenta e seis reals e dezesseis centavos
TEM cODIGO DESCRIGAO UND: RS UNIT. BDI: bind m o
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ~sias
; 93358
i IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 R i, 5 s s
cOpico FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. - U::gl' e R$TOTAL (R$)
88318 SINAP} SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 395600000 { RS. 12.24| RS 48,42
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: { RS =
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 48,42
C - TOTAL MATERIAIS: RS -
D- TOTAL AT. AUXILIARES RS 5
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS B
. TOTAL POR EXTENSO: sessenta reais e cinquenta e um centavos
ITEM €ODIGO DESCRICAO UND: | RSUNIT. BDE: nsr;;: il
2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 RS 25,36 RS 7,33| RS 36,691
coDIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS vgj" e -RSTOTAL {RS) :
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 239880000 | RS “12.24| Rs 20,36
A - TOTAL EQUIPAMENTQS: R$ B
B - TOTAL MAC DE OBRA: R$: 29,381
C.- TOTAL MATERIAIS.. R$ -
D-TOTALAT AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: trinta e seis reals e sessenta g nove centaves
TEM cODIGO DESCRIGAD UND: RS UNIT. 8Dk RS 11'.}::: 20
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
341 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 4001, M3 ‘RS 286,19] RS 7146 R$ 357,65
AF 07/2016
cODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. i u?“gamo RS TOTAL (RS}
; AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADD NA ; -
370 SINAPI IAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,72300000 | RS  8188| RS 44,74
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTQ CP [1-32 KG 362,66000000 | RS 041| R$ 14889
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 10 MM) POSTO j
4729 SINAPI PEDREIRAFORNECEDOR SEM FRETE M3 059300000 | RS .87,15| R$ 39,83
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31000000 | RS = 1224 RS 28.27
OPERADCR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM . ;
B83TT SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES H 146000000 | R$ 16,12 R$ 2354}
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE
88630 SINAPL MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP | 075000000 | RS 1.27| RS 0,85
CV, SEM CARREGADQOR - CHP DILIRNO AF 1072014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400'L, CAPACIDADE DE ;
88831 SINAPI IMISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHI 0,71000000 | RS 026| RS 0,18
CV, SEM CARREGADCR - CHIDIURNO_AF 10/2014
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
8- TOTAL MAO DE OBRA: RS 51,81
C - TOTAL MATERIAIS! RS  233.25
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 13|
£ - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS RS E
TOTAL POR EXTENSD: {rezentos ecinguenta e sele reals e sessents e CiNco Centavos
ITEM cODIGO DESCRICAO uND: | RSUNIT. 80I: REThAL D
- — LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E i RE 42876

Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificic Granada Fiat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP. 5
CNPJ. 15.805.801/0007-00, Insc, Estadual; 20.271 674-0, Telefone: (B4) 989813430
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R. DE PAUL A

Construches & Engenharts

cODIGD FONTE 'DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT. Ry u::sr; - RS TOTAL (RS)
- : CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS '
88262 SINAPE, COMPLEMENTARES H 1,84800000 | RS 18,12 R§ 20,78
86309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600000 | RS  16,12| RS 29,76
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 563800000 | R§ 1224 RS 87,79
_ VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, _
90586 SINAPI.  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE2 CV - CHP CHP 0.67200000 | RS 1,46 RS 0.98
DIURNQ: AF 06/2016
IVIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM;
90587 SINAPI Fm}ﬁOR.ELETRmTRIFAS|ce=POTENClA= DE 2 CV - CHI DIURNO. CHl 1.17400000 | RS 040] RS 0.47
AF_06/2016 :
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS m
|B-TOTAL MAG DE OBRA: Rs  127.31
C - TOTAL MATERIAIS. RS -
D- TOTAL AT. AUXILIARES: R§ 1,45
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS 5
TOTAL POR EXTENSO: cento e reais ¢ ta & um
TEm c6DIGO DESCRICAG unp: | R$UNIT. so: | Tg;“:: o s
ARMACAO DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
ar= B DE CONCRETO ARMADO ENV UMA EDIFICACAD TERREA OU ' _
s T SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. e RS L e b s
AF_12/2015 :
cODIGO FONTE DESCRICAC DO INSUMOD UND QUANT. RS u;;r; ;&mo ‘RS TOTAL (RS)
% ESPACADOR I DISTANGIADOR GIRGCULAR GOM ENTRADA
39017 SINAPT LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 125 MM, UN 0,36700000 | RS 0,15| RS 0,08
! COBRIMENTO 20 MM
: ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 ; :
43137 . SINAPL BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM) KG 002500000 | R$  15.00{ RS .38
88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 001140000 | R$  13,02{ RS 015
BB245 SINAPL ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | c.05000000 | RS 18.12| RS G.81
_ CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
92795 SINAPI UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 1,00000000 | R$ 8.18| RS 6,18
{AF_12/20%5 o
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
E - TOTAL MAO DE OBRA: RS 081
C - TOTAL MATERIAIS: RS 044
D - TOTAL AT AUXILIARES; RS 8,33
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
3 TOTAL POR EXTENSO: nove reals ¢ quarenta e sete centavos
; R
‘m coniGo DESCRIGAO UND: RS UNIT, BDI: ¥ T:’r:‘:: o e
ARMAGAD DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
_ _ DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ea
34 1 9T | haRADD UTILIZANDO AGO CA-50 DES,0 MM - MONTAGEM. K6 |R$ 1021 RS 255|RS az76
AF_12/2015
cODIGD FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. e u;i‘;fnw RS TOTAL{RS)
ESPACADOR ] DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA ;
39017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 2 A 125°MM, | UN 074300000 | RS 048] RS 012
COBRIMENTO20MM
. ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 3
43132 SINAPL BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGIM) KG ©0,025000000 | R$ 1500} RS 0,28
‘% 88238 SINAPL AJUDANTE DE-ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES & 0,02080000 | R$  13.02| RS
“~§8245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040000000 | RS 16121 R$
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM,
92783 SINAPI UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 1,00000000 | RS 7,83 RS
AF_12/2015
A - TOTAL EQUIPAMENTOS. R$
B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS.
C- TOTAL MATERIAIS: RS
D - TOTAL AT. AUXILIARES; RS
X £ - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS
~r
Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 59084-410 ’/P “OZ
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R. DE PAUL A

Canstrucdes e Engenhara

TOTAL POR EXTENSO: | ‘doze reals @ setenta e seis centavos |
ITEM CODIGO DESCRIGAD UND: RS UNIT. BOI ESIUIELU0
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
- DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU. k. ! _
3s 92775 o8 UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG RS  1211[ RS 3,02{ RS 1513
AF_12/2015
cODIGD FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. L u"“i e RS TOTAL {R$)
LESPACADOR / DISTANCIADCOR CIRCULAR COM ENTRADA _
39017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12.5" MM, LN 1,18000000 | RS 0,18} RS 0,19
COBRIMENTO 20 MM t
ARAME RECOZICO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 s ;
43132 SINAPL BWG. D = 1.25 MM (.01 KGM) KG : 0,02500000 | R$  15.00] RS 0,38
88238 SINAPL AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03670000 | R$  13,02| R$ 048
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 020000000 | RS 15,12| RS 322
CORTE E DOBRA DE ACO CA-€0, BDIAMETRO DE 5,0 MM, = :
92791 SINAPE UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, K& 1,00000000 | R$ 7.84| RS 7.84
AF_12/2015 ?
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS .
8- TOTAL MAO DE GBRA: RS 3,22
C - TOTAL MATERIAIS: RS 0,57
D - TOTAL AT, AUXILIARES: RS  B32
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS :
TOTAL POR EXTENSO: quinze reals e treze centaves
IEM cODIGO DESCRICAO UND; RS UNIT. BOI: 8 t:::;" o
ARMAGAD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO —
ER 52915 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE5,0 KG RS 11,20| RS 2,801 RS 14,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
] “R$ UNITARIO .
cODIGO FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT. i il RS TOTAL[RS)
ESPACADOR | DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
38017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5 MM, UN 1,19000000 | RS 0,18| RS 0,18
= COBRIMENTO 20 MM
[ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0:016 KG/M) OU 18 ; 3 = :
43132 SINAPI ngc;. D=1 250 {001 KEAR KG | 002500000 RS 1500/ R$ 038
58238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H. 002850000 | RS  13,02] RS 037
88245 SINAP] ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 015000000 [ RS  16.12| R§ 242
: CORTE E DOBRA DE AGO CA-80, DIAMETRO DE 5.0 MM,
927¢1 SINAPI UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, KG 100000000 | RS 7,84 RS 7,84
AF 122015 =
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
B~ TOTAL MAQ DE OBRA: RS 2.42
C - TOTAL MATERIAIS: R$ 0,57
D - TOTAL AT. AUXILIARES; R$ 8,21
N E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS i
TOTAL POR EXTENSO: guatarze reais
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RS m“w
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3.7 92921 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG RS 7,30 | RS 1,82} RS 3,12
|12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
coDIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant. | u{rgﬁmu RS TOTAL {RS)
ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA :
39017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD "4,2 A 12,5" MM, UN 0,36700000 | R$ 0.16| RS 0,06
COBRIMENTO 20 MM i
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18
43132 SINAPI BWG. D = 1.25 MM (0.01 KGM) KG 0.02500000
88238 SINAFE  |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00890000
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03500000

Av. Engenheiro Roberlo Freire, 4044, Edificio Granada Flat. Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEF: 50004
CNPJ; 15.805.801/0007-00, Insc, Estadual: 20 271.674-0, Telefone: (84) 58813439
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R. DE PAUL A

Consirugbes & Engentiaria

— |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, -
02745 SINAPI UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 1,00000000 | RS 8518 R$ 6,18
AF_1212015
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B-TOTAL MAO DE OBRA: RS 0,56
C - TOTAL MATERIAIS: RS 044
______ D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 5.30
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO:: H ) _ nove reals e doze centavos
TEM cHDIGO DESCRICAD UND: | RSUNM. 80K B T;’:;:'m
4.1 ‘4850~ ORSE  [impermeabilizagao cony vedapren parede ou similar, 03 demads M2 RS  19,28| RS 4,81 RS 24,09
cooico FONTE. DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. n-s-u;gfm RS TOTAL (R$)
88310 SINAPI  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000000 | RS 18,12} RS 645
04610 ‘ORSE Vedapren parede ou similar kg 120000000 | R$  10.63] R§ 12,63
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: i RS =
|B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 6,45 —
C - TOTAL MATERIAIS R$ 12,83
D - TOTAL AT. AUXILIARES:! RS
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: T Rs =
TOTAL POR EXTENSO: vinta & quatro reais @ nove Centavos
EM c6DIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BOI: i 72:::' g
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA g
4.2 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAD DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 RS 67,56| RS 16,87 | RS 84,43
AF_06/2018 : :
‘CODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. 85 U:;':fm: ‘RS TOTAL(RS)
- — PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 1.
i SINAPL | MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICAGAO A FRIO | E JOsR00 [ RE ST Re 5.97
“|MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM. TIPO 5 :
4014 SINAPI il CLASSE B, ACABAMENTO PP (NER 9952) M2 112600000 | RS 37,82 R§ 42,55
4226 SINAPIT  |GAS DE COZINHA -GLP KG 0,28000000 | RS 540| RS 1,40
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS :
06243 SINAPI COMPLEMENTARES H 0.19200000 | R$  12381| R§ 2,38
88270 _SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.94800000 | RS  16,12] RS 15,28
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS P
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 17,84
C - TOTAL MATERIAIS: 1 RS 48,02
D-TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
W E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. { RS = o
E s TOTAL POR EXTENSD: oitenta £ quatro reals o quarenta ¢ t1és centavos
TEM CaDIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDi: R TOTALDD
z IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2 : ;
43 98557 DEMACS AF_06/2018 M2 RS 25,49} RS 6,36] RS 31,85
c6DIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant. | % u::gﬁ"’l RS TOTAL (RS)
TMANTA LIQUIDA DE EASE ASFALTICA MODIFICADA COMA,
|ADICAC DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE :
. SINAPL |ORGANICO. APLICACAD A FRIC (MEMBRANA B ] uodae iRE UG 8
b IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA}
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 SINAFI COMPLEMENTARES H G.08500000 | RS  12,31| Rg 1,05
88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR €OM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 042200000 | RS 18,12 RS 6.80
[A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS =
B-TOTAL MAC DE OBRA: RE
C - TOTAL MATERIAIS: RS
{ D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS
: E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
TOTAL POR EXTENSO: .. trinta o um reais o oltenta e cinco centavos

Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Fonta Negra, Natal - RN. CEP: 50094410
CNPJ: 15.805.801/0007-00. Insc. Esladual: 20.271.674-0. Telefone. (84) 908813430
‘E-mail: construcoes@rdepauta.com.br




R. DE PAUL. A

‘Construcdes & Engenhana

000265

ITEM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BDI: RETDIRES0
|REMOCAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA £ CERAMICA,
c 97647 | bE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N - W DR 287
cooiGo FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT, REUNITANG RS TOTAL(RS)
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08710000 | RS 12.24| RS 1,19
88323 SINAPY TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 004840000 | RS 19.28| RS 085
A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: i RY -
B - TOTAL MAQ DE OBRA: | RS 214}
C - TOTAL MATERIAIS: RS -
D-TOTAL AT AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. OE MATERIAIS: RS 3
TOTAL POR EXTENSO: dois reals & sessenta ¢ sete centavas
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. 8DL: REXASALDD
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE .
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ) : !
. e e METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSG TRANSPORTE s L L 3081 85 a5
VERTICAL. AF_07/2019
cODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. L u;gfmo ‘R$ TOTAL [RS)
. VIGA NAD APARELHADA 76 X 12° CM, EM MACARANDUBA, . : o :
i SINAPL |\ NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : M 083400000 | R 9427 1RE #i05
40588 SINAPI PREGQ DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X5) KG 0,03000000 | R$ 1247 | RS 0,37
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS - )
68239 SiNAPI COMPLEMENTARES s H 0,06500000 | RS 1231 | R% 030
CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS ; $
88262 SINAPI COMPLEMENTARES H 0.11800000 | RS 16,12} R$ 1,90
GUINCHO ELETRIGO DE GOLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
93281 SINAPI MOTC FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO: CHP. 0.00480000 | RS’ 19,33 | RS 0,09
AF (372016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
932682 SINAPIL  IMOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1:25 CV- CHI DIURNO. CHI 0:00840000 | R$ 18,59 RS 0,12
AF_03/2016
A-TOTAL EQUIPAMENTOS! RS "
8- TOTAL MAO DE OBRA: RS 270
C - TOTAL MATERIAIS: RS .42
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 0,21
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R§ -
TOTAL POR EXTENSD: qainze reais @ guarenta & um centavos
q TEM cODIGO DESCRIGAO UND; RS UNIT. BOI: RS Tnmu
E 53 13215 - ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada w2 RS 39,03| RS 975 RS 48,78
com haste reta para gancho.
cGDIGO EONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS U:g;m RS TOTAL (RS$)
; CARPINTEIRC DE FORMAS COM ENCARGOS 3
88262 SINAPI COMPLEMENTARES H 10.19000000 | RS “18,12| RS 3,06
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAQ 5/16" PARA TELHA
1807 SINAPI FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA cJ 1,42000000 | RS 0,17 RS 0,24
PVC - CONICAS) -
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 019000000 | RS  1224| R$ 233
|TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 A
7194 SINAPL |M (SEM AMIANTO) M2 111000000 | R$ 2717 | RS 20,16
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ] _
4317 SINAPY ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAQ DE TELHA DE uUN 142000000 | RS 228| R$ 3,24
FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA BE ZINCO | ;
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
|B-TOTAL MAC DE OBRA:
C- TOTAL MATERIAIS:
D- TOTAL AT AUXILIARES:
] [E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS:
TOTAL POR EXTENSO: quarenta & oito reais # setenta € oito centavos
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Tem coDIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BOI: "ST:'ET::D“
x Tethamentc com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada :
54 HEORE | it Hon 02 m2 RS 37,12 RS 9,27 | RS 46,39
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS u:gf'm RS TOTAL (R$}
. CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SINAPI COMPLEMENTARES H 019000000 { RS 16,12| RS 3.05
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAD 5/16° PARA TELHA
1807 SINAPI  |[FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMAARRUELA | €U 1,42000000 | RS 017 RS 0,24
PVC - CONICAS)
" ; |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
4209 | SINAPL 15116 X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA R LR o
88316 SINAPI__|SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000000 | R§ 1224 Rs 233
T TELHA DE FIBROGCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10
7104 SINAPL | S u AMIANTO) M2 111000000 [ RS 27.47| RS 30,18
' A - TOTAL EQUIPAMENTOS: 1T Rs -
B - TOTAL MAD DE OBRA: RS 5,39
g [ € - TOTAL MATERIAIS. RS 31,73
- ] D- TOTAL AT. AUXILIARES, RS = s
: E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSO: fquarenta e seis reals e'trinta e nove centavos
ITEM cODIGo DESCRICAD UND: RS UNIT. BOI; RS Tg:::‘ L
5.5 7218 - ORSE  |RemocZo de impermeabilizacio com manta asfaltica M2 RS 4,79| RS 1,20| RS 5,99
CODIGD: FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS u:u;;’;imo RS TOTAL [RS)
88309 SINAPL __|PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,10000000 | R$  18.12| RS 181
88316 SINAPI  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 026000000 | RS 1224 Rs 318
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS <
|8.- TOTAL MAD DE OBRA: RS 4,79
C - TOTAL MATERIAIS: RS S
D- TOTAL AT. AUXILIARES: RS =
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS .
TOTAL POR EXTENSO: cinco reais g noventa e nove centavos
TEM c6DIGO pESCRICAD UND: RS UNIT, BOk: RSTOTALGO
: FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA-AMBIENTES
Al 36116 | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO, AF 05/2017 P Mz IR EELRY AaMiw  sps
cdpico FONTE DESCRICAQ DG INSUMO UND QUANT. RS u:g; > RS TOTAL {RS)
FORRO DE PVC, FRISADD, BRANCD, REGUA DE 20 CM, s
36238 SINAPI ESPESSURA DE 8 MM A 10°MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM M2 1,08560000 | R§  27,08| RS 29,67
COLOCACAQ)
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADOQ, PARA i
39427 SINAPI  |ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0.5 MM, "46 X 18* (L X H), M 3,84990000. | RS 185 RS 14,05
COMPRIMENTO 3M .
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 2
39430 SINAPI  |GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL UN 1,32650000 | RS 1,37 RS 1,82
3 TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
s FARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINGADO, CABECA LENTILHA £
39443 SINAPL  |5ONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM N 239120000 | RS 04| RS 0.31
40547 SiNapy  [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO. 3.2MMX | cento | 00120000 [Rs 1857 Rs 0,22 :
. PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA GHATA, FENDA
40552 SINAPL  |iMpLES. 1/4 (6,35 MM) X 25 W s CENTO | 0.03330000 (RS  28.40| RS 0,95
r @\ ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5.16 MM (0,157 KG/M), OU 8
43131 SINAPI  |BWG, D = 4,19 MM (0;101 KG/M), OU 10 BWG, D-=3,40 MM (0,0713 KG 004260000 | RS  17.42| R$ 0.74
KGMY
e [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS . :
88278 SINAPL | PLEMENTARES H 048940000 | R® 1512
A - TOTAL EQUIPAMENTOS:
B - TOTAL MAO DE OBRA:
C - TOTAL MATERIAIS:
‘Av. Engenheiro Roberio Freire, 4044, Edificio Granada Flat. Sala 02, Ponta Negra, Natai - RN, CEP; 50094-410
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—__|D-TOTAL AT. AUXILIARES. RS =
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: ‘sossenta @ nove reals e setenta @ cinco centavos
TEM CODIGo DESCRICAO UND: RS UNIT. BDI: RS Tg::‘m

Jlnsuhc!o de haste reta para gancho de ferro galvanizado; com
5.7 comMP 1 rosca 5/16" x40 cm para fixacao de telha de fibrocimento; inclul M2 RS 8,63 | RS 2,15| RS 10,78
porca sextavada de zinco - fornecimento e Instalagio :

RS UNITARIO

cODIGO FONTE ! DESCRIGAO DO INSUMO “UND QUANT, (R$) RS TOTAL{RS)
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ; J
4317 SINAPI ROSCA 5/18" X 40 CM PARA FIXACAQ DE TELHA DE unN 142000000 | RS 2281 RS 324
FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO ]
i CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENGARGOS 1 =
§8262 SINAPI COMPLEMENTARES H 015000000 | R 1812} RS 3,08
— 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H .0,18000000 | R$  12.24| RS 233
A-TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B~ TOTAL MAO DE OBRA! RS 5,39
C - TOTAL MATERIAIS: ‘RS 3,24
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: der reals e sétenta & oito centavos
TEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RS Tg;:m
(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X15CW ¢ K . o |
e - (ESPESSURA 8CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR e K Gaaia eI e
(CASA)} E EDIFICACAD PUBLICA PADRAD. AF_11/2014
cODIGO FONTE DESCRIGAC DO INSUMO UND QUANT. ”'“:gf”o RS TOTAL(R$)

ALVENARIA DE YVEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS
NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
87495 SINAPI PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M” SEMVAOS E. M2 0,23340000 | RS 6287 RS 14,67
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOGOS CERAMICOS FURADOS 3
NA HORIZONTAL DE 8X18X15CM {ESPESSURA §CM) DE : ig-\
87503 SINAP PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR QU ICUAL A 6M” SEM M2 b;20280000 | RS 53,86 R$ 1092
VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO'EM
2 BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS
. NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
B7511 SINAPI PAREDES.COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 8M' COM VAOS E w2 024700000 | RS 7001| RS 1720
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM- N
BETONEIRA AF_06/2014 . :
ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS
NA HORIZONTAL DE 9%16X15CM (ESPESSURA 9CM) DE
B7519 SINAPI PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 66 COM M2 031680000 | RE 5537 R§ 17.54
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_08/2014

A - TOTAL EQUIPAMENTOS:
B - TOTAL MAO DE OBRA:
~[C-TOTAL MATERIAIS;

|D - TOTAL AT, AUXILIARES:

|E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS:
TOTAL POR EXTENSO: sotenta € cinco reais @ cinquenta eum centavas :

ITEM cODIGO DESCRICAD UND: R$UNIT. BDI:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESENCA DE VAOS} E
{ESTRUTURAS DE CONCRETO DEFACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO:1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

6.2 87894 M2 RS 4,28 | RS
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CODIGD FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. e “;g:"” RS TOTAL (R$)
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
B7313 SINAPI GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO M3 0.00420000 | RS 25170 RS 1,52
{MECANICC COM BETONEIRA 400 L. AF 0872018
88308 SINAPL.  |PEDREIRO.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 012400000 | R$  1812| R$ 2.00
863168 SINAPI  |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES' H 006200000 | RS 1224 R$ 0.76
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 278
C - TOTAL MATERIAIS: RS a
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 1,52
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS RS 2
TOTAL POR EXTENSD: cinco reais € trinta e ¢inco Centavos
TEM copiGo DESCRICAO UND: RS UNIT. BDI: RS Tg::;' i
|EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
: PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 3 )
- it |MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENGA DE e e BART S Lot A 038
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
. coDIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND OUANT. Rsu::gfﬂ'o RS TOTAL{RS)
= TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
37411 SINAPY ALVENARIA FIOD = *1.24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 015810000 | R$  20.31| RS 3.21
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE
i wanmi. JAREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA y
g7282 SINAPI UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAC, M3, 002830000 | R$ 33205 R$ 873
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018
88308 SINAP! PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040000000 | RS 16.12| RS 6,45
82316 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040000000 | RS 1224| RS 4.90
5 : A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 11,35
= C - TOTAL MATERIAIS; RS 3.21
D- TOTAL AT. AUXILIARES RS 873
E - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSOD: trinta reais & tririta'e sels centavos
mem CODIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. o | °° Tﬁ:‘:‘: e
6.4 23-0RSE __ |Demolicio de divisdriastipo divil M2 RS 11,35 | RS 2,83| RS 14,18
copIGo 'FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND GUANT. = u;l:mo RS TOTAL [RS)
CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS - ;
. 88252 SINAPL | oot FMENTARES H 040000000 | RS 16,12 RS 8,45
88318 SINAPL: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040000000 | RS 12.24| RS 4,80
A - TOTAL EQUIPAMENTOS RS .
B - TOTAL MAD DE OBRA: RS 11,36
C - TOTAL MATERIAIS, R$ .
D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS -
E - TOTAL TRANSF. DE MATERIAIS RS =
TOTAL POR EXTENSD: quatorze resis & dezoito centavos
ITEM cOpiGo DESCRICAT UND: RS UNIT. BDI: RS Tg::-' i3
y VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL =
6.5 £4492 FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 RS 115,00 RS 28,72| R 143,72
w FONTE DESCRICAD DO INSUMO uND QUANT. '851":::““’ RS TOTAL (RS)
i SEINFRA.  |VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) M2 1,00000000 | R$ 11500/ R§ 11500
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS
C - TOTAL MATERIAIS: RS
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS RS
TOTAL POR EXTENSO: cento e quarenta e rés reals e setenta = dois centavos
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ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: nsmm.l e
- DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL : ; = :
i CA488 |ou ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM O L i

CODIGO FONTE _ DESCRICAD DO INSUMO UND | QUANT. '“s'":g; IO | e ToTAL (RS)
DIVISORIA PAINEL GELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, ]
18313 SEINFRA  |ocory EM ALUMINGD M2 4,00000000 | RS 64,261 R$ 84,26
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS =
B- TOTAL MAQ DE OBRA — | RS =
© - TOTAL-MATERIAIS! I Rs 54,26
'D- TOTAL AT. AUXILIARES! ‘RS -
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS RS «
TOTAL POR EXTENSC! oitenta realy etrinta e um cenlavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. B0l M‘Tg;::no
U 12345 - ORSE_|Remaglioer 1o de esquadria de vidro v RS 2505 RS 625|Rs 31,30
cODIGO FONTE DESCRICAQ DO INSUMO UND QUANT. RFUBELANC RS TOTAL (RS}
. TS (RS}
88316 SINAP! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000000 | RS 1224 RS 8.7%
BB325 SINAPI. _|VIDRACEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H T 0.80000000 | RS  16,12| RS 12,80
0-1680 ORSE Parafuso de fixagao com bucha piéstica 8 mm o 4,00000000 | RS 059| RS 2,36
A - TOTAL EQUIPAMENTOS RS -
B - TOTAL MAC DE OBRA R 22,69
C- TOTAL MATERIAIS: R$ 2,38
D - TOTALAT AUXILIARES: i RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS -
TOTAL POR EXTENSO: trinta e um reals e trinta centavos
Do
TEM CcODIGOo DESCRICAC UND: RS UNIT, BDI: ﬂ_&‘fﬂ'l'! A
6.8 1776 -ORSE  |Prateleira em compensado, revestida com férmica M2 | RS 200,72 RS 72,59 RS 363,31
g ; REUN
c60iGo FONTE DESCRICAQ DO INSUMO uno | QuANT. '“”{gfm RS TOTAL (RS)
0-1689 ORSE Parafuso de fixagho com bucha piastica 8mm o 1 400000000 | RS 059! RS 2,361
CARFINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS . o : e SR
88262 SINAPI COMPLEMENTARES H 1,00000000 | RS, 1812} RS 18,12
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100000000 | RS 1224 RS 12.24
01881 ORSE Pratelelra em compensado revestida com formica om2 100000000 | RS 26000 RS 280,001 _%‘
TA - TOTAL EQUIPAMENTOS: R$: -
= 1B -TOTAL MAO DE OBRA: RS 28.36
C - TOTAL MATERIAIS: RS 26236}
D -TOTAL AT AUXILIARES: RS -
TE-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: trezentos e seéssenta @ triss reals e trinta e um fentavos )
N\
TOTAL q
iTEM cODIGD DESCRICAD UND: RS UNIT, B0k Rﬂm o
VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, [ L
71 €491 p/ DIVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALumMINIO) - UND g a17162|R$  4z85| RS 214,47
FORNECIMENTO E MONTAGEM il ;
‘cODIGO FONTE DESCRIGAO DO INSUMO UND QUANT. b u;g}m ‘R$ TOTAL{RS)
7AG DE PORTA - PORTA COMPLETA Cf FECHADURA TIPO =
18316 SEINFRA  |CHLINDRO, P/.DVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM UN | 100000000 | RS 471 82| RS 17182},
ALUMINIO) B
A - TOTAL EQUIPAMENTOS:
B- TOTAL MAG DE OBRA
C- TOTAL MATERIAIS:
D - TOTAL AT. AUXILIARES!
- TOTAL TRANSP, DE-MATERIAIS:
TOTAL POR EXTENSO: duzentos & quatorze reais & quarenta £'sete centavos
r TTEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI:
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R. DE PAUL A

Construges & Engenharia

7.2 31-ORSE {mﬂe esquadria de madeira, com ou sem batente 1 M2 RS 11,081 RS 2,77| RS 13 85
CODIGD: FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. Rs u;srr}Amo RS TOTAL(RS)
88318 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000000 | RS 1224 Rs 979
.7 0 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS - k B
88262 |  SINARI |COMPLEMENTARES H 0.08000000 | RS 18,12| RS 120
A-TOTAL EQUIPAMENTOS, RS -
B -TOTAL MAQ DE OBRA: RS 11.08
C-TOTAL MATERIAIS RS i
D- TOTAL AT. AUXILIARES: R$ -
; E -TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS! RS -
TOTAL POR EXTENSD: treze reais ¢ pitenta e cinco.centavos
TEm c60IG pEscricAo UND: | R$UNIT. 801: “ng:"m
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ,
7.3 91348 FIXACAD COM PARAFUSOS~ FORNECIMENTO E INSTALAGAD, M2 R$  294,85] RS 73,62 RS 368,47
AF_12/2019
cooico |  rontE DESCRICAO DO INSUMD - UND QUANT. nsu;;rj&mo "RS TOTAL (R$)
= SELANTE ELASTICO MONOGOMPONENTE A BASE DE . _ -
142 SINAPI POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 088200000 | R$  2564| RS 2264
BUCHA DE NYLON SEMABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 ]
7568 SINAPI MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERSA: CABECA CHATA UN 481660000 | RS 0,89 RS 332
E FENDA PHILLIPS .
: GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ]
36888  SINAPI ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 ACE M 685040000 | RS 530! RS 35,02
PORTA DE:ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO
39025 : SINAPI ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARIVISTA, 87 X210 UN 054730000 | RS 408,291 RS 22348
CM :
‘88300 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260000 { RS 16,12 R3 817
BE318 SINAPE |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H. C18100000 | RS 1224 | RS 234
F B A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R3 -
8- TOTAL MAO DE OBRA: RS 8.51
C - TOTAL MATERIAIS. RS 286,34
D - TOTAL AT AUXILIARES: RS -
[E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: trezentos @ sessenta & oito reais & quarenta e sete centavos
ITEM c60IGO DESCRIGAD UND: RS UNIT, BDY . r;:::m
Portao de correr em aluminio anodizade em chapa estilo bizios & g
i acessérios nas dimensdes 5m x Sm: Inclusa roldanas, materlais de p—
. b % z finacdo, puxadores e alcas para cadeados. - Fornecimento ¢ e R$ 481,07| RS 120,12 RS A
instalagdo. _
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO uno | quant. |R® u;;ir}.&mo RS TOTAL {R$) -
‘88309 SINAPL PEDREIRC COM ENCA RGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 | Rg 18,12| R$ 16,12
88316 SINAPI SERVENTE COMENC‘ARGOS‘COMPLEMENTARES H 1,50000000 | RS 12,24 RS 18.36
0-8855 ORSE Roldana para portio de ferro de correr (inferior), d=3" com caixa un 200000000 | R$ 4128| RS 82 58
AREIA GROSSA - POSTO MZIDNFORNECEDORE(RETFRADO NA :
367 SINAPI JAZIDA_SEM TRANSPORTE) M3 0,04000000 | R$  &0.00] Rg 2,40
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 5,35000000 | RS D41} RS 2.60
: ; PEDRA BRITADA N 1 (8,5 a 19 MM) POSTO . § -
4721 SINAPY PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 008000000 | RS  B7.15! RS 403
N Poriac de correr em aluminio ancdizato em chapa estilo bazios e
POT3 MERCADO  |acessérigs. Incluso roldanas, materiais de fixaclo, puxadores e glgas M2 100000000 | R§ 25500] RS 355,00
1 cadeados I 77
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS - 1
B - TOTAL MAO DE OBRA: ‘R$ 34,48
C - TOTAL MATERIAIS: R$ 446,59
D-TOTALAT AUXILIARES, RE -
E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSD: selscentos & um reais e dezenave centavos
WEM |  copiGo DESCRICAQ UND: RS UNIT. i 4 ?rrmmﬂ mx
j i} Lq
. ) % 1 & 1 gty i &) C‘OA
Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Saia 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP. 50004-410 -y r A
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Portio de abrir em aluminio anodizado em chapa estilo buzios.
7.5 COMP 3 incluso dobradigas, materiais de fixagic, puxadores e fechadura, - mz RS 407,24| RS 101,69 | RS 508,93
{Forneci to e instalagdo :

CODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. 'as:”'(""' RIO | o¢ TOTAL (RS)
88309 SINAPI _ |PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H “1.70000000 | RS 16,12| R$ 2740
88315 SINAPI __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ~1,70000000 { R§ 12241 R$ 2081

AREW GROSSA - POSTO JAZIDAFORNEGEDOR (RETIRADO NA s - : T
387 SINAPIL JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 0,0400000C | R§  ©0,00| RS 240
1379 SINAPI___|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CF 11-32 KG 6,35000000 | RS 0411 RS 2,60
PEDRA BRITADA N, 1 (9.5 a 19 MM) POSTO .
72 SINAPI  |oE DREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | 006000000 | RS 67.15| RS 45
Portio de abrr em aluminio anodizado em chapa estilo bazios, Incluso: ! .
POT4 MERCADO |dobradicas, materiais de fixaglo, puxadores e fechadura. - Mz 1,00000000 | R$ 350,00} R 350,00
‘|Fomecimentc e instalacio :
A - TOTAL EQUIPAMENTOS; RS =
B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 48.21
== C - TOTAL MATERIAIS: RS 369,03
D-TOTALAT. AUXILIARES: RS z
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS "
. TOTAL POR EXTENSO: ‘quinhentos € oito reais e noventa g trés centavos
TOTAL DO
TEM CODIGO DESCRIGAO UND: RS UNIT. BOI: “T:;;
[Partao de-abrir em ago galvanizado em chapa estilo bizlos. Inclusa. - - ' :
7.6 COMP4 |dobradicas, materiais de fixagdo, puxadores e fechadura. - M2 R$ 441,07 R$ 11034 RS 55121
For i el lacio

cODIGO FONTE DESCRIGAO DO INSUMO ‘UND. QUANT. R ”g@"‘“ RS TOTAL {RS)
85309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 | R$  16.12| RS 16,12
BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W | 150000000 | R$ 1224 RS 18,36
D-B555 ORSE Roldana para portdo de ferro de correr (inferion, g=3", com caixa un 2,00000000 | RS 41.28| RS 82,56

[AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA. : :

287 SINAPI JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,04000000 | R 60,00/ RS 2,40

1379 SINAP CIMENTO PORTLAND GOMPOSTO CF 11-32 KG 635000000 | RS 041 RS 2,60
PEDRA BRIADA N. 1 (9.5 a 19 MM} POSTO i 37 s =

4721 SINAPI PEDREIRAFORNEGEDOR, SEM FRETE. M3 408000000 | RS  67.15| R§ 4,0

POTS ouTRO: | ondcde “mj?dg"“"'m el e S b, o M2 4,00000000 | R§ 31500{ RS 31500
nin i A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS - _@

18- TOTAL MAO DE OBRA: RS 34,48
0 - TOTAL MATERIAIS. RS 406,58

o B- TOTAL AT, AUXILIARES: RS =

E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -

‘ TOTAL POR EXTENSO: ‘guinhentos ¢ cinquents & um reais € vinte ¢ Um centavos

=il

ITEM CODIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. st | ™ mn:;?' g
- “IConjunta de trinca e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ d

5 - z & D 7 X :

7.7 4563 - ORSE adquadiie:dividrosempersdo (o imilar) UN R$ 80,44[RS  20,09| R§ 10053

cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND: GUANT. "$"”“_ : asl)&m. RS TOTAL(RS)
TCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS : Y 7 et

88262 SINAPI COMPLEMENTARES H 2,00000000 | RS 1612} RS az24
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! H | 050000000 | RS 12.24] R$ 6,12

04303 ORSE Contm ‘"’:’:u!:_“n fi‘l"n'fb ref. AL 335°C, p! esquadnia de-vidrg wn | 100000000 [ RS 18,98 RS 1898

0-4302 ORSE.  [ian e 6. AL.395, praaquediie: de VIO Jsmparade: ou un 100000000 | RS  230{R$ 23,10
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2
E- TOTAL MAQ DE OBRA: RS 38,36
G - TOTAL MATERIAIS. RS 42,08
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS i
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: cem reais e cinquenta e trés centavos - ) p
7
Av. Engenheirc Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fial. Sala 02, Ponta’ ‘Negra, Nalal - RN, CEP: 58084410
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RSTOTALDO

ITEM CcODIGO DESCRICED UND: RS UNIT. B0 il

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
7.8 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAD DE FUROD - un RS 95,14 | RS 23,76 RS 118,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019

R$ UNITARIO

cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. R) RS TOTAL{RS)
FECHADURA ESPELHG PARA PORTA EXTERNA, EM ACOINOX
- : (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, _ , -
3081 SINAPL | INGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, =4 1do00oso | e TZES| RS 720
|MAQUINA DE 55 MM, INGLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS :
88261 SINAPI COMPLEMENTARES H 4,00200000 | R§  15,12| RS 18,15
82318 'SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1 050100000 | RS 1224 R 613
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
{8~ TOTAL MAO DE OBRA: RS 2228
C - TOTAL MATERIAIS ‘RS 72.86
: D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS - e
; i |E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
. - TOTAL POR EXTENSO: centu & dezolto reais e poventa centavos.
ITEM cODIGD DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI; o 73::: o
: ; {ExecugSo de pavimento de concreto armado (pea), fok = 40 mpa, =
; 11 M 158 16| R 196,00
81 57111 ettt ki Aek5 0o 2 RS 841 RS 39,16| RS
c N1
c6DIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. “s”i a;f'"“’ RS TOTAL{RS].
SARRAFOD 2,5 X 7.5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA .
4817 | SINAPI REGIAQ - BRUTA _ 5 i M 0.16670000 | RS 3,80 RS 0,53
i - AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAD DA AGUA DE ;
42409 SINAPI HIDRATAGAO DO CONCRETO KG | 040000000 | Rs 8.72| RS 3.49
_ ICONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENGIA
34496 |  SINAPI  |C40, COMBRITA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO. M3 | 0,15800000 | RS 29803 RS 47,04
DE BOMBEAMENTO.(NBR 8353}
o SINAPI TABUA NAOQ APARELHADA "2;5 X 30* CM, EM MACARANDUEA, M omosotoco | s 102 Rs 0.35

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA

50&9 i SINAPL PREGO DE ACOPOLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) . KG 0,00670000 | RS 12,62| RS 0.08

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAD DE

o713 SINAPL PAVIMENTOS DE CONCRETO, AR 11/2017 1,12800000 | RS 2:25| RS 254

- proe %f;?;‘@r% rﬁ' Ju::ggg DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE ™ 0:00090000 | RS 035| RS 003

57002 SINAPL maé;;’;’?‘ EXECUCAO DE RADIER, COMUSODETELAQ- | o | 341000000 | Rs 177.47|Rs 5340

- i m o%g? i 2 ™ 180000000 | R$  1980| RS 8526 ~
8m262 spap;  [UORFINIGIRO. DR FORMASIGUM ENCARGOS H 005740000 | RS 18,12 Rs 093

GQMPLEHENT%
; BARRAS DE LIGACAD, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUCAQ
87120 SINAPT DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E KG 0,33880000 | RS 7.89| RS 2,68

INSTALACAD. AF_11/2017

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 20,0 MM, PARA

G717 SINAPL EXEGUGAO DE PAVIMENTO DE CONGRETQ FORNEGIMENTO E KG 0,37360000 | R§  13,44| RS 502
K\ lINSTALACAO. AF 1172017
: . APL ' DE GRAXA EM BARRA TRANSFERENCIA PARA:
3 SINARL Exeigl?cc‘:g gE PAVIMENTO DE ?:?:iggﬂo._am 12017 kG QUMOMED L He. W e ™A
~ REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, 6 |
95270 ‘SINAPL COMPRIMENTO. 4 M, COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 55 CHP 0,01340000 | RS 885 R$ g2
HP - CHP DIURNO. AF_89/2016
88316 SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01860000 | RS  1224| RS 241] \_
88300 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11050000 | RS 16,12 RS 1,78
A-TOTAL EQUIPAMENTOS. RS 2
B - TOTAL MAO DE DBRA. RS 0,93
C - TOTAL MATERIAIS: RS 51,56
D - TOTAL AT AUXILIARES:! R$ 10013
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, RS -
TOTAL POR EXTENSOD: .cento ¢ noventa ¢ sels raaly

| Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP' 53084410
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E-mail. construcoes@rdepaula com br




R. DE PAUL A

LonstrugBes &fngenharia

000273

>

®

ITEM €6DIGO DESCRICAO uND: | RSUNIT. BDH: ﬁmw
EXECUCAO E COMPACTAGAQ DE BASE E OU SUB BASE PARA :
8.2 96397 PAVIMENTACAD DE'_BRITA-GR&BUADA SIMPLES TRATADA COM ‘w3 RS 176,85| RS 44,16 RS 221,01
CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
cODIGC FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND auant. |® """{Ti Amo RS TOTAL (R$)
RolT.g-tWAcTADoR VIBRATORIO DE UM CILNDRO AGO LSO, ]
POTENCIA B0 HP, PESO:OPERAGIONAL MAXIMO B 1T, IMPACTO . :
e SINAPL | DINAMICO 16,15 /9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - GHP CHP | 007000000 § RS 10867 RS 1,09
DIURNO. AF 0612014
ROLE-CO‘MPABH:ADOR VIBRATORIO DE UMCCILINDRO ACO LISO),
POTENCIA B0 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO _
. SINAPL IDINAMICO 16,15/ 85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI il el L
DIURNO. AF 08/2014
CAMINHAO PIPA 10,000 L 'TRUG&CFO-, PESgNBRUTO TOTAL 23.000
IKG, CARGA UTIL MAXIMA 15835 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ; : ;
o SINAPL 14,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA el B R S
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHAO PIFA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000
KG. CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS' : ik o=
B SINAPL 14 8 M, POTENCIA 230 GV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA G | GESS00000° [RE: LG4RS L
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014-
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIGUIDA {PRIMEIRA ;
5032 SINAFI _MARCHA: 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA CHP 000800000 R$ 184,12 H.$ 1,31
DE 3.7 M= CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA TGUIDA (PRIMEIRA - i
5934 SINAP| _MARCH)\) 125 HP, PESO BRUTO 12032 KG, LARGURA DA LAMINA CHI 0,02700000 |1 R% 6011| R3 1,02
DE 3.7 M - CHIDIURNO. AF_06/2014
88316 SINAPI __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H '0,03500000 | RS 12,24 RS 043
e SINAPI _|USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. P 500000000 | RS 10706 A% 167.08
AF _03/2020
|ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD ]
96463 SINAPI  [VARIAVEL, PGTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8127 CHP: | 000400000 | RS 141,88 RS 0,57
T. LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M- CHP DIURND. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD
98464, SINARI  |VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 CHI 003100000 | R§  57.85| R§ 1,79
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO: AF_08/2017
1A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 3
8 - TOTAL MAO DE OBRA; R3S 0.43.
C- TOTAL MATERIAIS: RS = {
|D - TOTALAT. AUXILIARES: RS 17642
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS A
TOTAL POR EXTENSO: durentos & vinte ¢ um reals & um centavo
TEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RS Tg: o
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO £ 2 s : B
83 894342 PACTACAD: : w'”ﬁlmg ‘M3 : RS 79,78 | RS 19,92} RS 99,_70
| RS UNITARIO -
cépico FONTE _DESCRICAG DO INSUMO UND Quant. |70 R$ TOTAL {RS)
AREIA PARA ATERRC - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR . n y
368 BIARY DO NA 4 AZIDA. SEM TRANSPORTE M3 1:25000000 | RS 45,00| RS 56.25|
CAMINHAD PIPA 10.000 L TRUCADO PESE’:EUT O TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS o
5801 SINAPI 48M POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANGUE DE ACC PARA CHP 0,00800000: | RS 21791 | RS 1.31
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNG. AF_D6i2014
CAMINHAQ PIPA 10.000L TRUCADO, PESE:RUTO TOTAL 23.000
: KG; CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS . . '
5903 SINAPL 14 8 M, POTENGIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA RHE | OEENO. | Ry 0 L8
I TRANSPORTE DE AGUA - CHi DIURNO. AF_D8/2014
88316 SINAPI __ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H: 065900000 | R$  12.24| RS

‘Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fiatl, Sala 02, Ponla Negra, Natal - RN, CEP: 50094410
CNPJ. 15 805.801/0007-00, Insc. Estadual: 20.271.674-0, Telefone: (84) 090813430
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ICWPACTADOR:DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
21533, SINAP}  IMOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV~ CHP DIURNO. CHP 0,27400000 | R$  29.71| RS 8,14
; AF_08/2015
E COMPACTADOR DE 50L0S DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM
91534 SINAPL  |MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. CHI 025400000 | R$ 23,16} R$ 588
AF_08/2015
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
{B - TOTAL MAC DE OBRA: R$ B.Q7
C - TOTAL MATERIAIS: RS 56,25
D - TOTAL AT. AUXILIARES!: RS 15,46
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS RS =
‘TOTAL POR EXTENSO: noventa & nove reals e setenta centavos
TTEM cODIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. BOI: % Tfr':;" oo
i CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
2.4 . 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECANICO COM SETONEIRA m3 RS 230,57|{ RS  57,57| RS 288,14
400 L. AF_07/2016.
cODIGO |  FONTE _DESCRIGAO DO INSUMO UND: QUANT. Re "'(':;?mo RS TOTAL (R$)
: AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA —
. 50 AR [ e TRANSPORTE M3 | os2roooo0 | R e188|Rs 5147
: 1378 ‘SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 212,02000000| RS 0.41| RS 86,93
= oy PEDRA BRITADAN. 1 (9,5a 19 MM) POSTO . . :
4721 . SINAPI PEDREIRAFORNEG! " SEM FRETE M3 057800000 | R$  67.15| RS 3881
88318 SINAPI  {SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 234000000 | RS 1224} RS 2564
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/IMISTURADOR COM ; .
88377 |  SINAPL ENGARGOS COMPLEMENTARES 148000000 | RS 1612 RS 2388
: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
88830 SINAPI MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICG TRIFASICO POTENCIADE 2 CHP 0,75000000 | RS 1,27 RS 0,97
CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 :
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE _
88831 SINAP| MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 CHI 072000000 | RS 0.26| R$ 0,18
- - CV_SEM CARREGADOR - CHI DIURNO' AF_10/2014 ; -
2 = - A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: RS .
B - TOTAL MAQ DE ©BRA. RS 52,50
C - TOTAL MATERIAIS, RS 17691
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 1,16
3 _ E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: : duzentos e ditenta e oito reais ¢ quatorze centavos
fTEM cODIGO DESCRICAC UND: | RSUNIT. ooy | T::I:‘l ¥
_ “|PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 [CIMENTO EAREIA), ACABAMENTO _
8.5 98681 RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA M2 RS 2248 RS 5.61| RS 28,09,
ARGAMASSA. AF_06/2018
c6DIGO FONTE. DESCRICAQ DO INSUMO UND QUANT. " mg,ﬂmo RS TOTAL {RS) R
s ~|JUNTA PLASTICA DE DILATAGAO PARA PISOS, GOR GINZA, 17 X ; =2
3871 SINAPI MM (ALTURA X ESPESSURA) M 167000000 | RS 0,94| Rs 1,57
ARGAMASSA TRAGO 1:3-(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
87268 SINAPI MEDIA (IMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM M2 0,03100000 | RS 481.08| RS 14,20
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
28309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGDS COMPLEMENTARES H | 029800000 | R8 1612 RS 4.80]
88316 SINAPI _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES © M 0,14000000 | RS 1224| RS .82
A\ A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
A {B - TOTAL MAD DE OBRA: RS
C - TOTAL MATERIAIS: RS
N D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS
Sy |E- TOTAL TRANSP_ DE MATERIAIS: RS
TOTAL POR EXTENSO: x yinte & oito reais e nove centavas
& memM | cooiso DESCRIGAD UND: RS UNIT. 80I: b Tg:: 0 .
. Demolicio de pavimentacio em paralelepipedo ou pré-moldados de
20~ 2 i 1
86 ORSE o S M2 RS 7.34| RS B3| RS 8,17
cODIGO FONTE. DESCRIGAQ DO INSUMO. UND quant, |FSUNITARIO| Lo rotaL(RS) |

nheiro Roberto Freirs, 4044, Edificio Granada Flat, Sala. 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 52094-410
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88316 SINAPI.__|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 080000000 | Rs. 12,24] RS 7.34
A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS =
B -TOTAL MAO DE OBRA: RS 734
C - TOTAL MATERIAIS: RS =
D- TOTAL AT. AUXILARES. _ RS :
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS .
TOTAL POR EXTENSO: NOve reais ¢ dezessete centavos
ITEM cODIGT DESCRICAC UND: RS UNIT. BOI: ns*rmno
Reassentamenta de paralelepipedos, rejuntamento com pedrisco e :
B.7 101851 emulsio asféltica, com reaproveitamento dos paralelepipedos - M2 RS B9,67| RS 22,39/ RS 112,06
tHincluso retirada e colocacio do material
coDIG0 FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. nsu::;fmo R$TOTAL(RS)
TEMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM = -
N 41803 SINAPI  |PAVIMENTACAC ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP KG 400000000 | R§ 251/ RS 10,04
2 ACRESCIDO DE [CMS) '
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 0.5 M) POSTO = -
4720 ARl e ARORNECEROR ST M3 | 002040000 | RS 77.62| RS 158
'AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAJF EDOR (RETIRADO : : ;
387 sinapr  [ARER A‘?sgg?n:g%%a ORNECEDOR(RETRADONA | s | 11400000 |Rs s000|RS &8s
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIC DE UM CILINDRO AGO LI50,] _
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTC : . o
e SINAPL  IDINAMICO 16,15 /9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M~CHP CHP | 0,00310000 | RS, 108,67{ RS 02s
DIURNO. AF_06/2014 =
Rch COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMG 8,1 T, IMPACTO ; .
B89 SINAPL | niNAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI chi 023000000 | RS 44381R$  104S
DIURNO. AF_06/2014
7030 iR o e il el CHP | 020910000 [ RS 16977| R 40,50
88260 SINAPI___|CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 | RS 1612 | Ry 91.28]
88316 SINAPI __[SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 070000000 | RS 12.24| RS B.57
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: ims =)
B - TOTAL MAG DE OBRA_ Rs  19.85]
IC-TOTAL MATERIAIS: TRS 1845
D~ TOTAL AT. AUXILIARES: RS 5138
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, RS =
TOTAL POR EXTENSO: cento e doze reals & seis centavos -
TEMm c6DIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. 8Dk g TITI: i
s _ EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO _ _
‘ e 101188 | oM PEDRISCO EEMULSAD ASFALTICA. AF_05/2020.p WE IR wiRy asMEet
cHDIGo FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT. Rs'uu;m;]nm 'R$TOTAL [RS)
AREIA GROSSA - FOSTO JAZIDAIF ORNECEDOR (RETIRADO NA =
367 SINAPI : ; 1 RS ; ; 8,84
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) i T b s et M
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA _
4385 SINAPI  |[PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS |  MIL 003300000 | RS 52000| RS 17,16
POR M2) ~
_ PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 6.5 MM) POSTO . 5 o
4720 B e e s . M3 | oozo4o000 | RS 77.52] RS 1,58
ROLO COMPACTADGR VIBRATORIO DE UM CILINDRG ACD LISO, _
: POTENCIA 80 HP, PESO OPERAGIONAL MAXIMD 8,1 T, IMPACTO | ... | .
5684 SINAPI  15INAMICO 16,16 / 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,60 M- CHP GHR | Q031000 | BY. 106774 BS
DIURNO, AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM GILINDRO AGO LISO,
- POTENGIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO'8,1 T, IMPACTO | . i =
e SINAPE " IDINAMICO 18,15/ 9,5 T, LARGURA OF TRABALHO 1,88 M- CHI el Tl e o
DIURND. AF_06/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM BERPENTINA, ' e
e SINAPI  [CAPACIDADE 30,000 L - CHP DIURNO. AF. 05/2014 CHP | 8.12450000 | RS 169,77} RS
EMULSAD ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM _
41803 SINAPI  [PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO GAIXA NA ANP KG | 4uooo00000 | RS 251| RS
ACRESCIDO DE ICMS) i
88250 SINAPI __|CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37350000' | RS 16,12| R§
85316 SINAPL __ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37350000 | RS 12.24] R$

Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fial, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP. 50084-410
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R. DE PAUL A

Construcles & Engenharia

A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 5
B- TOTAL MAQ DE OBRA: RS 10:59
C - TOTAL MATERIAIS. RS 35,62
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS 26,84
. - ) E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS RS =
~ TOTAL POR EXTENSO:: 3 : noventa e um reals e vinte @ nove centavas
TEM cODIGO DESCRIGAO unD: | RSUNIT. ook, - | AEIALLG
8.9 1 21-ORSE Demoligiode melo-fio granitico ou pre-moldada ™M | RS 6,93} RS 1,73| RS 8.66
i B o ’ UNITAR o
CODIGO FONTE: DESCRICAO DOINSUMO UND QUANT. 85 U{':l 51‘ 10| psToTaL (RS}
88308 | SINAPL PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 005000000 | RS  16,12] RS 0,81
‘88316 |  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 050000000 | RS 12,24| R$ 5,12
y : ' A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS s
B - TOTAL MAO DE OBRA! RS 843
C - TOTAL MATERIAIS RS =
D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS -
- E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS -
TOTAL POR EXTENSO: oito reals & sessenta o sels centavos S
; TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO . UND; RS UNIT. BDI: R$ <o
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), -
9.1 96624 APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*: M3 R$ 9738/ RS 2432/ RS 12170
AF_08/2017
el ; Z ! : UNITA
CODIGO FONTE DESCRICAQ DO INSUMO: uno | auant. | s RIO | s TOTAL (RS}
PEDRA BRITADA N, 2 (19.A 38 MM) POSTO
4718 SINAPL PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,43000000 | RS  &7.,50| RS 76,28
‘88309 SINAPK PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.03000000 | RS 16,12 | RS 16,50
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = 034300000 | RS 1224 | RS 4,20
: PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL GOM MOTOR 4 TEMPOS A _
81277 "SINAPI GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF}, CHP 0,03200000 | RS 8596| RS 629
POTENCIA 5,5 CVi- CHP DIURNO_AF_08/2015 o
: ] —— |FLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A .
91278 SINAPT GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). CHI 0,03000000 | RS 0.48| RS 0,01
|POTENCIA 5,5 CV-- CHI DIURNO. AF 0872015
: A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS &
|B- TOTAL MAC DE OBRA: R% 20,30
C - TOTAL MATERIAIS RS 76,28
D - TOTAL AT, AUXILIARES: RS 0.30
. E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS .
.j TOTAL POR EXTENSQ: Cento g vinte & um reais € setenta centavos
ITEM CcODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RS TITE::' i
Catha Pluvial de beiral, @ 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou
9.2 9184 - ORSE Liteotinr, exciusive condiutores M [RS 71,63 RS 17,89| RS 89,52
CODIGD ‘FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND. QUANT. “s"";;”m RS TOTAL {RS)
sk SINABI: ?Mfﬁggﬁm AR H 044000000 | RS 1642 RS 7.00
Ngazis | SINAPL 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 044000000 | RS 1224] RS 5.39
0-¥g745 ORSE Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm {Amanco ou similar) : un 4,55000000 | RS 810{ RS 12,56
0.9474 ORSE .\:immihr o de barracha pars caiha pluvial beiral d=170mm, Amanco ou iy 0:44000000 | RS 202| RS 0,89
2 Calha Crcular o BQuas pluviais em pvc @ 178mm, branca, Linha
Q-g469 ORSE Amancolo: simiiar _ m 100000000 | RS 2128 RS 2138
G-2682 ORSE | Parafuso o/ 'bucha 5-8 tn 3,00000000 | RS 0,08| RS 0,24
{2 0-0473 ORSE Emenda plcalha pluvial beiral, d=170mm, Amanca ou simifar un 022000000 [ R$ 2542 RS 5,59
C-0472 TR PV O LT AONCO 1 un 041000000 | R$  9.92| RS 1,09
0-9471 ORSE ‘Cabeceira direita p/calha piuvial PYC, d=170mm, Amanco ou similar . 0,11000000 | RS 9.68| RS 1,08
. 0-9470 ORSE {Bocal-_para calha pluvial d& PVC (170x100mm), Amanco ou similar un 0.33000000 | RS '49-.52. RS 16,34
I A, ] A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS

Aw. Engenheiro Robero Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN CEP: 50084-410 W
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R. DE PAUL A

Corstrugdes & Engentisria
. B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 12,48
C - TOTAL MATERIAIS: RS 59,15
5 D - TOTAL AT. AUXILIARES ‘RS .
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIST RS :
TOTAL POR EXTENSD: oitenta @ nove reais e cinquenta & dois centavos
ITEM cODIGE DESCRICAD UND: RS UNIT. o | RETOTALDO

{COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN-150 MM {INSTALADO

3 HTBL M CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E MRS 467BIRS  1LEBIRS 5845
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
cO0IGO FONTE DESCRIGAO DO INSUMO uND auant. |™ u;l;r}ﬂmo RS TOTAL{RS}
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E ; _
~ | -esse0 SINAPL  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | M 1,00000000 | RS 4200| R$ 4200
AF 12/2014 :
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 750 WM,

B9580 SlNAP!_ JUNTA EMSTICA, FORNECIDO E iNSTALADO EM CONDUTORES .. UN - 0,00410000: | R$ 11554 m’ 047
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 1272014 3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
820581 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 0,00510000 | RS S3.78| RS 048
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 1272014 :
LUVA SIMPLES, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, _ i
89877 SINARI JIUNTA EMSHC&.-FQRNEC!DB E INSTALADC EM CONDUTORES LN 006280000 | RS 56,94 | RS 3,56
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 :
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM,

90438 SINAPI AP behiots UN 0,00210000 | R$ 33,30 RS 0.07
- i FIXAGAO DE TUBGS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
; DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA = !
i SINAPL IMETALICA FLEXIVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. e 004630000 |RS:  4E5| RS w2y
AF_05/2015 |
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: ‘RS =
|B-TOTAL MAD DE OBRA: RS -
© - TOTAL MATERIAIS, RS -
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 46,78
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, RS -
TOTAL POR EXTENSO: cinguenta ¢ ofto reais e Guarenta ¢ seis centavos =
HEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BOI: nsrg::.uo
104 2697 ORSE ImWh;h de poste:de concreto armado duplo T (DT) ou circular i Ré  242.20) RS 60,48] RS 302,68 7 i
- de9al2m _; j
. cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. "5"-_"!;"5}'“- o RS TOTAL [R$)
O-55 ORSE Unidade de Servico padrac Energisa us 2000000000 | R$  1211| RS 24274
A-TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =Y
|B - TOTAL MAC DE OBRA: RS 5
|C - TOTAL MATERIAIS: RS 24220
D-TOTAL AT. AUXILIARES: RS =1
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! R$ -
TOTAL POR EXTENSO: trezentos & dois reais e sessenta e ofto centavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND; RS UNIT. 8DI: 5 m_!“" 20
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC, CPVC OU COBRE =5 Tha
DIAMETROS MENORES OfJ IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA . s { 7l
\ : 1
P2 a3 |METALICA RIGIDA TIPO: D 1/2" , FIXADA GIRETAMENTE NA LAJE. " B i s A !
AF_05/2015 4
- s ;
cODIGO EONTE DESCRICAO DO INSUMO unND QUANT. s ""ms'"' RS TOTAL {R$)
: ABRACADEIRA EMACO PARA AMARRACAQC DE ELETRODUTOS, ; - . : ”
392 SINAP! TIPO D.COM 112" E PARAFUSO DE FIXAGAG UN 065000000 | RS 0.97| RS 083
ARRUELA LISA. REDONDA. DE LATAO FOLIDO, DIAMETRO
11267 SINAPI NOMINAL 5/8°, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO UN 0,85000000 | RS 088 | RS
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5" MM
11576 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN | 0,65000000 | RS 0,73 RS

Av. Engenheiro Roberlo Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP; 58094410
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E-mail’ construcoes@rdepaula-combr
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CNPJ: 15.805.801/0007-00, Insc, Estadual 20 271.874-0, Telefore: (84) 509813420

@ Av. Engenheiro
Q |

i

29996 SINAPI VERGALHAD ZINCADO ROSCA TOTAL. 174" (B3 MM) M 0,06500000 | RS 2321 RS 0,15
309997 - SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4” UN 0.65000000 | R$ 0.18] RS 0,12
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ; ,
£8248 SINAPE ENCARGOS COMPLEMENTARES ¥ - H @.02000000 [ RS  12.31| RS 0,25
’ : : ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ;
88267 SINAPI COMPLEMENTARES : H 014100000 | RS  16.12| RS 2.27
T A~ TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
B - TOTAL MAC DE OBRA: RS 2,52
C - TOTAL MATERIAIS: i RS 1,81
D - TOTAL AT AUXILIARES: R$ .
% E - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS. RS =
TOTALPOR EXTENSO! cinca reals e quarenta & um centavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. 8DI: ST
. Caixa de protegio para medidor monofésico de embutir~
: : . 52,81 19 g
103 101938 ; s Sy UND RS 2 sl_ RS 13 H] 66,00
1 L UNITA
copico FONTE DESCRIGAD DO INSUMO UND QUANT. RS ;;rsr‘kma RS TOTAL{RS)
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / : —
. 39808 SINAPY TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAQ DA UN 1.00000000 | RS,  38.07] RS 38.07
CONCESSIONARIA LOCAL
3 ARG.AMAESS!& TRACO 1:1:6 {EM VOLUME DE CIMENTO, CALE
! : AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA .
87367 SINAPL UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 . 000860000 | RS 409,10 RS 3,52
PREPARO MANUAL AF 08/2019
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ;
88247 SINAPL | a0 EMENTARES : H | 039470000 | RS 1231 RS 4,86
88264 SINAPI [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 030470000 | RS 16.12] RS 5,38
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ - |
8. TOTAL MAD DE OBRA: RS 11,22
C - TOTAL MATERIAIS: RS 38,07
D- TOTAL AT AUXIEIARES: RS 3,52
- £ - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS -~
TOTAL POR EXTENSO:: sessenta ¢ scis reals
ITEM cODIGO pESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: . Tg‘::' o
FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"], PARA
104 91854 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M RS 549 RS 1,37| RS 6,86
INSTALACRO. AF_12/2015
; ) S . RS UNITARIO
-coDIGo’ FONTE ‘DESCRICAD DO INSUMO UND OUANT. 8S) RS TOTAL (RS)
. 2688 el AR A PET M | romooooo [Rs 13| RS 140
: i AUXILIAR DE ELETRICISTA'COM ENCARGOS
88247 SINAPL COMPLEMENTARES. H 0,14400000 | RS 1231} RS 1,77
BA264- SINAPI __ |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 014400000 | R$ 18,12} RS 232
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 4,08
C - TOTAL MATERIAIS: RS 1,40
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS ¥
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS s
b TOTAL POR EXTENSO: sels reals & oitenta e seis centavos
\\sM ¢6DIGO DESCRICAD UND: RS UNIT, gor | T:‘::::' o
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM {3/47), PARA
10.5 91863 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ~ FORNECIMENTO E ™ RS 7.061 RS 1,76| RS 8.82
INSTALAGAO. AF_12/2015
CODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT, " "';;Tmo RS TOTAL {RS)
2874 SINAPE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™ 1,01700000 | RS 263| RS 2,67
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 SINAPL COMPLEMENTARES 008200000 | RS  12,31| R§ 1.01
BE264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H " 0,08200000 | RS  18,12] RS 1,32
\
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R. DE PAUL A

Construcdes & Engenbharia
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FKAIAMCAQ DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COERE.
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS: _. ;
S SINAPL ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METAL ok M | 100000000 | R§  208(Rs. 208
RIGIDA TIPO D 1/2,. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_ 0512015 ;
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ =
{B-TOTAL MAO OE OBRA: ‘RS 233
C - TOTAL MATERIAIS: R$ 2,67
D - TOTAL AT. AUXILIARES: R$ 2,08
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS "
TOTAL POR EXTENSO: 0ito reais e oiterita e dois centavas.
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: R$TOTAL PO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA _
10.5 91864 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ™M R$ 9,25 RS 2,31] RS 11,56
INSTALACAO. AF_12/2015
C6DIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. “-s'"x}‘“"o R$TOTAL (RE)
2685 SINAPI __[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1. SEM LUVA M 1,01700000. | R§ 411 Rs 418
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ; : --
88247 SNARE | EERT ARES H 0,10600000° | R§  12:31| Rs 130
88264 SINAPI __ |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10600000 [ RS 16,12] RS 171
FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, GPVC OU COBRE ;
: DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS it
s117Q SINAPL  ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA M | 100000000 |Rs  208/R$ 206
RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 é
A - TOTAL EQUIPAMENTOS; RS 2
1B-TOTAL MAO'GE OBRA: ' RS 3.01
{C - TOTAL MATERIAIS: ; RS 418
D - TOTAL AT AUXILIARES: RS 2,08
__|E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSO: ONZE resis e cinquenta e sels centavas B
EM cODIGD DESCRICAO UND: RS UNIT, BDL: KST0TAL B
[FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1747, PARA ;
10.7 91865 CIRCUITOS TERMINAJS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTQ £ M |RS 1144 me 2,86 RS 14,30
INSTALAGAO. AF 12/2015
coDIGo FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT, "‘5“:;;""”. RS TOTAL {RS)
2684 SINAPI  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4”, SEM LUVA M 1,01700000° | RS 548 Rs 557 _.%
AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS . . :
BE247 SINARL | Pt EMENTARES H 013400000 | R$ 1231/ RS 1,85
BE264 SINAPI __ |[ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 013400000 [ R$  16,12] RS 2,18
FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC O COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS . ;
91170 SINAPL  JATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA M | 100000000 | RS  206|Rs$ e
RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF. 0512015
A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS B
B - TOTAL MAO DE OBRA. RS 3.81
G - TOTAL MATERIAIS; RS 5.57
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS 2.06
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS -
TOTAL POR EXTENSO: Guatorze reais e trinta centavos
e /]
ITEM CODIGD DESCRICAD UND: RS UNIT. 801 ss-r:rm o= g =
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA _ _
10.8 91875 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 3,60 RS 0,90| RS 4,50
{INSTALACAD, AF 1272015 . _
cODIGO FONTE DESCRICAO DQ INSUMO UND quant, |V {'ns"”“mo R$ TOTAL (RS}
1891 SINAPL  |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 344", PARA ELETRODUTO UN 1,00000000 | RS 0.56| R$

Av. Engenheiro Roberto Freie, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala
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E-mail; conslrucoes@rdepauls com br

02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 58094-410




% o0
000280
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it
[AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENCARGOS :
88247 SINAPL [ oMpLEMENTARES: H g10700000 | R$  1231| RS 1,32
88264 ‘SINAPE FLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 010700000 | R$  1612] RS 1,72
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS %
B- TOTAL MAO DE OBRA! RS 3.04
C - TOTAL MATERIAIS: RS 0.56
D - TOTALAT, AUXILIARES: HE .
E. TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: guatro reais & cinquenta centavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDR n Tg:::' o
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
10.8 91890 {3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN RS 5,85 RS 1,46 RS 731
FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2015
) UNITARIO
copiGo FONTE 'DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. we ug} RS TOTAL (RS}
—— —
pr SNAPL | gm;-%u%ama.. DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3447, UN 100000000 | RS 1.30| RS 1350
85247 SINAPT | g’éﬁ;‘tgﬁgﬁéﬁgcm‘* FOMERGARGAR W | otsoooc0 | RS  1231|Rs 197 —
09264 SINAPL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16000000 | RS 16.12| RS 2.58
: A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 4,55
- TOTAL MATERIAIS: S 1.30
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS 3
TOTAL POR EXTENSD: setereals e trintae um centavos
ITEM cODIGY DESCRICAC UND: RS UNIT, BDI: RS Tm::oo
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17), PARA
1010 91876 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EN FORRO - FORNECIMENTO.E UN RS 8,74 | RS 1,18| RS 5,02
INSTALACAO. AF_12/2015
. ARiO
cHDIGO “FONTE 'DESCRICAG DO INSUMO UND QUANT. B v:g} RS TOTAL {RS)
1892 SINAPI LUVA EM PVG RIGIDO ROSCAVEL, DE 1%, PARA ELETRODUTO uN 1,00000000 | RS 0,79 | RS 079
. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ; 7S . _
BE24T SINAPL  |ooiupt EMENTARES > H 043000000 | RS 1231 | R$ 171
88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 013900000 | RS 1812 RS 224
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAD DE OBRA: RS 3,95
C - TOTAL MATERIAIS: RS 0,79
D - TOTAL AT. AUXILIARES! RS = 3
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! R$ -
TOTAL POR EXTENSO: cinco reais @ noventa e dois centavos
ITEM CODIGO pEscricAO UND: | RSUNIT. 8DH: "57:‘;:::' s
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM {1 1/4"), -
10.11 91877 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA £M FORRO - UN RS 623 RS 1,56| RS 7,79
FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF_12/2015
. ; R4 UNITARIO
\ DIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. (R3) RS TOTAL {RS)
N\ 902 SINAPI LUVA Egn D;\;g sm:m.aoscmat.. DE 1 1/4°, PARA oN 1,00000000 | RS Py - (’7\“?: /)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Vil F
88247 SINAPY COMPLEMENTARES H p47600000 | R$  12.31| RS 2947
8B264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17600000 | RS 1612} RS 2,84
i 1A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS = X
B- TOTAL MAO DE OBRA RS 5,01
C - TOTAL MATERIAIS: RS 122
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS =
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! RS - (/7
TOTAL POR EXTENSO: sete reais ¢ setenta £ nove centavos
A\
egra, Natal - RN, CEP: 58084.410 = f g
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R. DE PAUL A

Construghes & Engenharia
ITEM c6DIGO DESCRIGAO UND: RS UNIT. BDI:
CURVA S0 GRAUS PARA ELETRODUTD, PVC, ROSCAVEL, DN-40 MM
10.12 91896 1{12/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADA EM FORRD - UN RS 8,731 RS 2,43| RS 12,16
|FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2015 i :
. : v | RS UNITARIO o

CcODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. | (R8) R$ TOTAL{RS}

: CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 : e
1674 SINAPI 114" PARA ELETRODUTO. UN 1,00000000 | R$ 222| RS 2,22
JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS i :
88247 SINAPY COMPLEMENTARES H 026400000 | RS  12:31| RS 325
BE264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 028400000 | RS 18.12| R$ 4,26
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA, RS 7.5¢
G - TOTAL MATERIAIS: RS 222
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS i
z E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R$ s
= TOTAL POR EXTENSO:. doze7eals e dezessels centavos
d TEM CODIGD DESCRICAD UND: RS UNIT. Bits Rs-?ror;::m
Quadro de distribuicio de embutir, em resina termopldstica, para _ /
1013 12235-ORSE |até 16 disjuntores, com barramenta, padrfio DIN, exclusive UND R$: 300,83 RS 75,12{ R§ 37595
disjuntores ]

CODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO uNp QUANT. -asu::;r;uo RS TOTAL {R$)
8264 SINAPY ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20000000 | R$  16.12] RS 51,58
28309 SINAPE  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000000 | R$  18.12| RS 12,80
68316 “SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H: 1,20000000 | R$  12.24] RS 14,69

: ‘Quadro de distribuicio de embutir, em resina tarmopiastica platé 16 ; g |

s ORSE _ |disjuntor es cibaramento. padiao DIN Tigre ou similar il sl Skt Ll i

ARGAMASSA TRACO 1:3'12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E j
' AREWA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA 3 ; ;
i SINAPL  [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, | AR S A
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2018
A - TOTAL FQUIPAMENTOS; ‘RS ,
B+ TOTAL MAO DE OBRA:- RS 79471
C - TOTAL MATERIAIS RE 21840
|D - TOTAL AT. AUXILIARES: R$ 328
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSO: trezentos e setenta e cinco reals e noventa e Cinco centavos
—— = h\ T f
F I | ITEM céDiGo DESCRICAD UND: RS UNIT. BDi: RS TOTALDO ‘@
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD; 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750
10.14 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, ™M RS 2.93| RS 0,73 RS 3,66
AF_12/2015 i
CODIGO |  FONTE DESCRIGAD DO INSUMO UND quant, | ® ”?m' EAo n‘;wru{xag
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAD EM _ ' _
1014 SINAPE  |PVCI/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450750V, SECAD. M 1,18000000 | RS 1,73 RS 2,06
NOMINAL 2.5 MMz : i
54157 SINAP! ;ré.: ;smﬂ;ﬁ ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO UN 0,00900000 | RS 1.08] Rs 0.02
: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS :
88247 SINAPI COMPLEMENTARES ; H 0,03000000 [ R$ 1231 RS 0,37
88264 SINAPY ELETRICISTA COM ENCARGOS COMFPLEMENTARES H 0,03000000 | RS 15,12 RS 048] .
1A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS - 177, /-’
IR T.fl_)IhL_MAE DE OBRA! RS 0,85 7
C - TOTAL MATERIAIS: ‘RS 2,08
D -TOTAL AT, AUXILIARES: RS -
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, R$
‘TOTAL POR EXTENSO: trés reals £ sessenta & sels centavos
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. 80k
Av; Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Ponta Negra, Natai - RN, CEP: 59084410
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[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1015 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M RS 4,83| RS 1,21} RS 6,04
AF_12/2018
CODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. Rs’"?;g“o" RS TOTAL (R$)
CABD DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM -
‘981 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAD M 1,40000000 | RS a08| RS 3.68
NOMINAL 4 MM2 ; el
21127 SINAP ‘_FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO UN 0.00800000 | R$ 1081 RS 0,02
DE 18 MM X 5'M ]
: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 SINAPL- COMPLEMENTARES H 0,04000000 | RS 12,21| RS 048
BE284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000000 | RS  16.12| RS 0,84
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA® RS 1,13
C - TOTAL MATERIAIS. r3 370
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS
TOTAL POR EXTENSO: sels realy & quatro centavos
TAL DO e
FTEM C6DIGO DESCRICAOD UND: | RSUNIT. RS Lon
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADD, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750
1016 91930 v, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 6,64 | RS 1,661 RS 8,30
AF_12/2015
c6DIGO. FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND quant. | ur;;'}ma R$ TOTAL (R$)
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAC EM _
962 SINAPI PVCA, mcm BWF-B, 1. CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 110000000 | R$ 432} RS 514
NOMINAL 6
e prEv— 1;?: mﬂ;& ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO UN 0.00900000 | RS 98| RS 0z
i AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
BEB24T SINAPI COMPLEMENTARES H 0,05200000 RS 1237} RS 0,564
BB264. SINAFI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 005200000 | R$ 16,12 R§ 0,84
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS ‘
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 1,48
G - TOTAL MATERIAIS: RS 5,16
D- TOTAL AT. AUXILIARES: RS 3
E- TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS RS -
TOTAL POR EXTENSO: oitp reais e-trimta centavos,
ITEM coDiIGo DESCRICAQ UND: RS UNIT. BDI: = Tx‘:' el
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - Al ;
1 - X -
A 96977 | ORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2017 M Pe ESiE Ren 2 Be
¥ I - RS UNITARIO
cODIGD FONTE DESCRIGAD DO INSUMO UND QUANT. (®S) RS TOTAL (R$)}
867 SINAPE CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,10000000 | RS  44.3G| RS 48,80
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS = s
88247 SINAPE COMPLEMENTARES H 0,03370000 | RS 1231} RS 044
| 83264 SINAPF  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I3 003370000 | RS  16,12| RS 0,54
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
.7 B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 0.85
G - TOTAL MATERIAIS | RS 48,80
D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS =
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS:
TOTAL POR EXTENSO:- sessenta & dois reais e deressete centavos
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI:
1018 Co858 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2. UND RS 14,85 | RS 3,71| RS
£ODIGD FONTE ‘DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. - u;r;‘;lmo RS TOTAL (R$)
T |AURILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS :
sl SINAPE | OMPLEMENTARES H 015000000 | RS 1231 RS
10844 SEINFRA  |CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2 UN 100000000 | RS 13,00| RS

Av, Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEFP: 59094-410
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R. DE PAUL A

Construcbes & Engenharis

|A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS -
|B-TOTAL MAO DE OBRA: RS 1.85
..... {C -~ TOTAL MATERIAIS, ‘R$ 13.00
ID - TOTALAT. AUXILIARES: RS- -
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: ‘dezoito-reais ¢ Linquénta eseis centavos:
TEM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BDI: bl
10.19 4202 - ORSE _|Prensa cabo de 3/4", forneciment UND'_| RS 310|RS  OJ7| RS 3.87
cODIGO FONTE DESCRIGAO DO INSUMO UND: QUANT, asugjm RS TOTAL{RS)
0-3304 ORSE Prensa cabo dé 3/4" un 1,00000000° | RS 3,10 R$ 3,18
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS 5
8- TOTAL MAO DE OBRA RS -
C - TOTAL MATERIAIS, | RS 310
o, D- TOTALAT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS 5
TOTAL POR EXTENSO: trés reals e oftenta e sete centavos
. ITEM copiGo DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: Bﬂg:: e
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - e S |
g S FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_04/2016 un RS LB | RS s i it
cODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. RS "um“ '; o RS TOTAL (RS}
TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA .
1570 SINAPI GABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE un 1,00000000 | RS 0.59| R$ 058
FIXACAC M5 : S :
34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DINAEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00000000 | R$ 611 RS 611
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS o
88247 SINAPI OAMPLEMENTARES H 003500000 | RS  1231| RS 043
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 003500000 | R$  16:12| R$ 0,56
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: " | Rs =
|B - TOTAL MAD DE OBRA: R$ 0,60
C - TOTAL MATERIAIS: | RS 6,70
D- TOTAL AT AUXILIARES: | R$ -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS- "
TOTAL POR EXTENSO: nove reals @ sessenta e um centavos
. Tem CODIGD DESCRICAQ UND: RS UNIT. BOE: as-Tg:ﬁoo
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - y T TS
0.2 % 3 i8] 10
. s 93655 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 A Ré .93
; : RS UNITARIO | . _
cODIGO FONTE DESCRIGAD DO INSUMO UND QUANT. v RS TOTAL {RS)
: TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADQ PARA —
1571 SINAPI CABD 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE UN 1,00000000 | R$- 0.77| RS 077
FIXACAQ M5 I
34653 SINAPI DISJUNTOR TIPQ DINAEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.00000000 | RS 811! RS 6,11
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 2 o ;
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H D,06800000 | RS 12,35 RS 0.81
BB264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 008600000 | RS 1612 RS 1,06
- TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ &
8 - TOTAL MAO DE OBRA: RS
C - TOTAL MATERIAIS: R$
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS
|E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
TOTAL POR EXTENSO: dez reais e nioventa e trds centavos
1Em CODIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. U R o
: INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A7250V, INCLUINDO ' 3
3 ; 7,76 3,
oz e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAD. AF_12/2015 i e, 31,06 RS Li R 82
Ay. Engenheira-Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flal, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 56094410 g
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R. DE PAUL A ‘

Consirucbes & Lngenharia

copiGo FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS u;:!rsi‘;ﬁmo RS TOTAL (RS)
SUPORTE PARAFUSADC COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2 MEDIO
‘91946 ‘SINAPL  [(1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO £ UnN 1,00000000 | RS 6,58 RS 658
INSTALACAD AF 12/2015
: ——_— INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE
W SINAPL | SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN. | 00000000 { RE 2448/ RS 2448
A- TOTAL EQUIPAMENTOS. RS R
B-TOTAL MAC DE OBRA RS i
C - TOTAL MATERIAIS: RS <
D-TOTAL AT, AUXILIARES. RS 31,08
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS B
TOTAL POR EXTENSO: | . trinta e cito rzai! e oitenta e dols centavos
TEM €60IG0 DESCRICAO UND: | RSUNT. aon - | T IOIAD0
567 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 1047250V, INCLUINDO :
A L ® 'SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 12/2015 i reh 4225 RS e Lo S
‘c_omso- FONTE DESCRICKO DO INSUMO UND quant: | '”::;T’“‘" RS TOTAL (RS)
1 g SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2° MEDIO
81046 SINAPI  [{1,30 MDO PISO}.PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 1,00000000 | R$ 658| RS 6,58
INSTALACAO.AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS]: 10A/250V, SEM SUPORTE : ]
SR SINAPL l& SEMPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 I il L L
A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: RS
B - TOTAL MAD DE OBRA. RS :
C- TOTAL MATERIALS. RS i
D - TOTAL AT, AUXILIARES: RS 42,25
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS T
TOTAL POR EXTENSO: cinquenta ¢ dois reals e oitenta centavos
ITEM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BOI: RETOTALED
5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2847 10 A, INCLUINDO
B e SUFORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - il 502 RS e
cODIGD FONTE | DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. “s'utlns“”i \RIO | ps ToTAL (RS}
SUPDRTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4° X 2" MEDIO :
; 91848 SINAP|  |{1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 1,00000000 | R$ 6,58 | R$ 6,58
. INSTALACAG. AF 12/2018 . .
. TOMADA BAIDXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM _ =
01996 SINAPI SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGCIMENTO E INSTALAGAO. 1 wuw 1,00000000 { R 13,53 | R§ 1358
] AF_12/2015
|A- TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
{B - TOTAL MAO DE OBRA. RS .
C - TOTAL MATERIAIS: RS 3
b D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS 20,11
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
‘TOTAL POR EXTENSO: vinte 8 cinco reals e treze centavos
TEm cODIGO DESCRICAC UND: RS UNIT, BDI: N e v
- S0 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+7 10 A, INCLUINDO
S ‘ |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOC. AF_12/2015 - > s e fs e
P‘ copico: FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. . u;lg;lﬂit) RS TOTAL (R$)
_ SUPORTE PARAFUSADD COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2° MEDIO _ \)
91045 SINAP] {1,30 M DQ PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNEGIMENTO E UN 1,00000000 | R$ 5,58| RS 8,58 ;
|INSTALACAQ AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MGDULOS), 2P+T 10 A, SEM
92006 “SINAP SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO: UN 1,00000000 | R§  28.092] RS 26,92
AF 12/2015
St
L7 ] "'G
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R. DE PAUL A
Construgdes & Engenharix
|A- TOTAL EQUIPAMENTOS: ‘RS s
|B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS ¥
= C - TOTAL MATERIAIS: RS =
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS 3350]
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: guarenta e un réais e oitenta e vels centavos B
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BOH: RS mm J“" - o
CONDULETE FIXO IP66, TIPO C, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO DE- T :
10.26 COMPS  |PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4!'); APARENTE - FORNECIMENTO E UND |R§ 17,16 R$ 4,28 RS 21,43
|INSTALACAD
CODIGD: FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RS u::l:sr;.n " RS TOTAL{RS)
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X40 1 E
11950 “SINAPI MM EM ACO ZINGCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 2,00000000 | RS 0.23{ RS 048
EFENDAPHILLIPS == )
g g — |CONDULETE FIXO IPE6 TIPO C. PARA ELETRODUTO DE PVC : - BT Pty
POTS OUTRO SOLDAVEL 25 MM GOM TAMPA CEGA UND 1,00000000. | R§ 1072|{ RS 1072
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 2 = - g
BB247 SINAPE COMPLEMENTARES H 021000000 | RS 1231 RS 2,59
82264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000000 | RS 1612{ RS 3,39
1 : A-TOTAL EQUIPAMENTOS: i RE .
B - TOTAL MAD DE OBRA: 1Rs 5,98
C - TOTAL MATERIAIS: RS 11.48]
D-TOTALAT AUXILIARES: R$ =
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: “vinte @ Um reais e guarenta e quatro'centavos
EM CODIGO DESCRICAQ UND: RSuUNIT. | BDE “Yﬁ:‘:‘m
CONDULETE FIXO IP66, TIPO E, COM TAMPA, PARA ELETRODUTD DE i j
10.27 COMP 6 PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UND RS  1601| RS 4,00 RS 20,01
INSTALACAD
c6DIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO uno | auant. |® u{n:;;mo R$ TOTAL (R$)
3 BUGHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 | : i ;
11950 SINAPY M EM ACO-ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. UN 2,00000000 | RS 0.23| RS 0,46
E FENDA PHILLIFS = i
; CONDULETE FIXO IP86 TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC = i .
POT? OUTRO SOLDAVEL 25 MM, COM TAMPA CEGA UND 1.00000000 | RS -9,57 | R$ 957
: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . . 1y &
83247 SINAPI COMPLEMENTARES H 021000000 | R$  12.31| RS 2,59 {
Ak ‘88264 -SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000000 | R$: 1B.12| R$ 339
. A - TOTAL EQUIPAMENTGS: RS - %
: B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 5,98
C - TOTAL MATERIAIS! RS 10,03
2 D - TOTALAT. AUXILIARES: RE -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: vinte reais eum centavo = 1
ITEM C0DIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. BOI "”::T;:' Ly
COMNDULETE FIXO IPG5, TIPC LB, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO _ -
10.28 cCOMP 7 DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTOE.| UND | RS 17,46 | R$ 4,28 RS 21,44
INSTALAGCAD
i | RS UNITARIO
cODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. as RS) " | RS TOTAL(RS)
~ |BUGHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 3
11850 SINAPL MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. UN 2.00000000 | RS 0.23| RS 046
z _|E FENDA PHILLIPS i1
: CONDULETE FIXO P86 TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 1 --
POTH OUTRO SOLDAVEL 25 MM, COM TAMPA CEGA UND 1,00000000 | RS 10,72 RS 10,72
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS i
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H 0.21000000 [ RS 1231| RS 2,50
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000000 | RS 18.12] RS 339
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS
|B ~TOTAL MAO DE OBRA: RS 1 /b8
I U‘l
Q ;’54 g
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C - TOTAL MATERJAIS: RS 11,18
D- IBTAL AT _AUXILIARES: RS .
) ) __|E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. R$ 2
TOTAL POR EXTENSO: R vinte e um resis & quarenta e quatro centavos
EM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. 80! " Tﬁ:::' a2
4 CONDULETE FIXO IP65, TIPO LL, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO
1029 | COMPB  |DEPVCSOLDAVELDN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTOE | UND | RS 16,88| RS 421! RS 21,09
INSTALACAQ
cODIGO |  FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant. |®® u;gr;&mo RS TOTAL {RS)
_ BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, GOM PARAFUSO DE 4,20 X 40
11650 SINAPL MM EMACO ZINCADO COM ROSCA.SOBERBA, CABECA CHATA. UN 200000000 | RS 023 RS 048
E FENDA PHILLIPS
CONDULETE FIXG IP66 TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC-
POTS  OUTRO. 128 AVEL 25 MM COM TAMPA CEGA ; UND 1,00000000 | RS 9,80 RS 8,50
: AUXILIAR-DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 5o
88247 SINAPL COMPLEMENTARES H 024000000 | R$  1231| RS 295
88264 SINAPL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 024000000 | RS 16,12 R$ 387
p ] 1A -TOTAL EQUIPAMENTOS: RS - =
.‘ F B B~TOTAL MAO DE OBRA. RS 6,82
i ;3 C - TOTAL MATERIAIS. RS 10.06
D - TOTAL AT. AUXILIARES, RS -
: E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSD: o ¥inte &um reais e nove centavos
T
mm | covico bescricAo unp: | msuwm. | sox | RoTOTALDO
- CONDULETE FIXO IP66, TIPO T, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO DE
1030 comP 9 PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"}, APARENTE - FORNECIMENTO £ UND RS 18,28| RS 4,56| RS 22,84
{INSTALACAO
NITA
cODIGC |  FONIE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. o "{n‘; e RS TOTAL{RS)
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
11950 ‘SINAPI MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 2,00000000 | RS 0.23| RS 0,45
E'FENDAPHILLIPS
CONDULETE FIXC IP66 TIPQ T; PARA ELETRODUTO DE PVC p
POT10 OUTRO SOLDAVEL 25 MM, COM TAMPA CEGA UND 1,00000000 | R$  11,00| RS 41,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGODS
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H 0.24000000 | R$  1231| RS 2,85
88264 SINAPL  |EEETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000000 { R 15.12| RS a87
: A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS. 3
|B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 6,82
C - TOTAL MATERIAIS: RS 11.46
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS = =
|E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
2 TOTAL POR EXTENSO: vinte e dois reais e citenta e quatro centavos
\"
TEM cODIGO DESCRICAQ . UND: RS UNIT. BODI: e T;::: e
CONDULETE FIXO 1P66, TIPO TB, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO
A3l COMP 10 |DEPVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"}, APARENTE - FORNECIMENTOQ E UND | RS 16,44 | RS 4,11} RS 26,55
INSTALACAO
CODIGY FONTE DESCRICAQ DO INSUMO UND auant. |® U:gf"m R$ TOTAL(RS)
X BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 |
11850 SINAPI MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 2.00000000 | RS 0.23| RS 0,45
: |E FENDA PHILLIPS SN
] : CONDULETE FIXO{P88 TIFO 18, PARA ELETRODUTO DE PVC
POT1T OUTRO VEL 26 A8\ COM TAMPA CEGA UND 1,00000000 | RS 10,00] RS 10.00
BomE, “TAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS :
Q\ 88247 | SINAPI COMPLEMENTARES H 021000000 | R$  12231| RS 258
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - R 021000000 | R$  18.42] RS 3,39
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
B- TOTAL MAD DE OBRA: RS 5,983
C - TOTAL MATERIAIS: RS 10.45
y D - TOTAL AT. AUXILARES: RS 5

Av. Engenheiro Roberio Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Ponla Negra, Natal - RN, CEP. 58084-410
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] g JE- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: | R$ -
TOTAL POR EXTENSO: virde reais & cinquenta ¢ €inco
TAL
ITEM coDIGo DESCRICAC UND: RS UNIT. BDI: “Tg!:;' -
CONDULETE FIXQ P66, TIPO TB, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO :
10.32 cOMP11  |DEPVCSOLDAVELDN 25 MM (1"); APARENTE - FORNECIMENTO £ uND ‘|R§ IB2B|R$ 4,56 RS 22,84
INSTALACAQ _
CODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. " u::rsr;.mo RS TOTAL (RS}
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSD DE 4,20 X 40 .
11950 SINAP! MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA N 2,00000000 | RS 0.23| RS 046
_|{E FENDA PHILLIPS = e
CONDULETE FiXO 1P86 TIPO 1B, PARA ELETRODUTO DEPVC - j :
POT12 OUTRO Ot DAVEL 25 Mt (19, COM TAMPA CEGA UND 1,00000000 | R$  11,00| RE 11,00]
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS. 2 = = _
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H | 0,24000000 RS  1231{RS 2,95 .
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 024000000 | RS 1612 RS 387
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! 1 RS E
B - TOTAL MAC DE OBRA: RS 8.82
C - TOTAL MATERIAIS. RS 11 48
L D - TOTAL AT AUXILIARES! RS -
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R$ &
TOTAL POR EXTENSO: vinte ¢ dois reais & oitents & quatro centavas
TEM cODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BO &51'::::. |
CAIXA RETANGULAR 4" X 2* ALTA (2,00 M DO PI50j, PVC,
1033 91939 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC. uN /S 16,27 | RS 4,06 | RS 20,33}
AF_12/2015
& RS UNITARIO S
cODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMOD UND NT. - TOTAL
F IGAQ Qua (RS) RS {RS$)
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4° X 2, PARA ELETRODUTO E = T ,
1872 SINAPI FL EXIVEL CORRUGADO B UN 4,00000000 | RS 1,42| RS 112
: > AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS =T ; = e
88247 BINAPI COMPLEMENTARES H 0,51900000 | RS, 1231 RS 6,38
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H G.51900000 | R$ 1612 RS 8,37
; ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA : ; : :
it SINAPL {34601 (JMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019 M3 | 000090000 | R$ 43232} RS 029
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS s
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 14.76
|C-TOTAL MATERIAIS: R$ 1,12
D- TOTALAT AUXILIARES: RS 0.39
] E - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS: RS &
‘ JOTAL POR EXTENSO: vinte reals e trinta e trés centavos =
ITEM copiGo DESCRICAO UND: RS UNIT, 8Dk nsmngm
CAIXA RETANGULAR 4™ X 2" MEDIA {1,30 M DO PISD}, PVC,
10.34 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. UN RS 8,53| RS 243{ RS 10,66
AF_12/2015
coDiGo FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT, o ug;ﬂmo RS TOTAL(RS)
CALXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2, PARA ELETRODUTO s :
1872 SINAPI FLEXIVEL CORRUGADO UN 1-._00000000.“ RS 112| RS 112
[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS : :
6E247 SINAPI COMPLEMENTARES H 024700000 { R§ 1231 | RS
BE264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 024700000 | R$ 1812 RS
ARGAMASSA TRAGO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO EAREIA -
it SINAPL  |uebin GMIDA), PREPARO MANUAL AF D8/2019 M3 | 000000000 | RS 482221 RS
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: | RS
B- TOTAL MAD DE:OBRA: RS
C - TOTAL MATERIAIS! R$
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! R$
TOTAL POR EXTENSO: .dez reais e sessenta e sels centavos

Av. Engenheiro Roberto Freire,
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ITEM €6DIGD pESCRICAD UND: | RSUNI. BON: e Tg:‘:: i
10.35 7i1-ORSE |7 x_:f"'"""’ ¢ Instalacdo de tampa cega (espeiho liso} para caixa UND (RS 414/ RS 1,03 R$ 517
coDIGO FONTE ‘DESCRICAD DO INSUMO UND quant. | ™ u;r;;ﬂmu RS TOTAL (RS)
88264 _ SINAPE  |ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES H 010000000 | R$  15.12| RS 1.61
7543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2° -~ UN 1,00000000 | RS 253| R 253
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS .
B - TOTAL MAO DE OBRA, RS 1,61
C - TOTAL MATERIAIS. RS 253
D - TOTAL AT AUXILIARES: RS 2
{E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS %
TOTALPOR EXTENSO: cinco reals e d centavos
1TEM CODIGO DESCRICAQ UND: RS UNIT. B8Ok he *rg:::. e
CAIXA OCTOGONAL 3" X'3", PVC, INSTALADA EMLAJE -
s 337 FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF 12/2015 UN R 607\ RS  1,52)=Rs 7,59 |
ODIGO FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND auant. | ®® ":g;m“ RS TOTAL (R$)
pr |CAIXA OGTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVG. DE 5 X5
1871 SINAPT PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000000 | R$ 2.00| R$ 200
. . AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGGS : :
‘88247 SINAPI COMPLEMENTARES H 014300000 { RS  12,31] RS 1,76
\BB264. SINAP( ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.14300000 [ R$  16.12| Rs 231]
|A- TOTAL EQUIPAMENTOS: RS o
|8 - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 4,07
|C - TOTAL MATERIAIS: RS 200
D - TOTALAT AUXILIARES. RS -
E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS %
TOTAL POR EXTENSO: sele reais ¢ ci B Nave cenk
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BD: RS Tg::;' e
Lumindria de sobrepor, {tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/
10.37: 12368 - ORSE rgﬂ'etm—a atms-ﬁbdcadu em chapa de ago tratada ¢ pintada em UND RS 162,24 | RS 40,51| RS 202,75
epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w
. e 2 UNITARIO .
cODIGD FONTE- DESCRICAC DO INSUMOD UND QLANT. Be ( Rs;“ RS TOTAL (RS}
88264, SINAPI  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 | R  16,12] RS 18,12
88316 SINAPE ___ |SERVENTE COM-ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 | R$ 1224 RS 12,24
39387 SINAP] LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2.00000000 | R§  12.54| Rs 25,88 B
; Luminéria de sobrepor, (tecnolux ref FLP-6478/2x20) Tubled corpal
013216 ORSE refletor.e aletas fabricadas em chapa de aco tratada e pintada em. un 1.00000000 | RS  108,00| RS 108,00
epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w
A - TOTAL EQUIPAMENTOS RS -
8 - TOTAL MAO DE OBRA: RS 2836
C - TOTAL MATERIAIS: RS 13388
D - TOTALAT AUXILIARES. RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, RS -
TOTAL POR EXTENSO: duzentos e diis reais e setenta e cineo centavos
oT. 7T
ITEM cODIGO DESCRICAC UND: RS UNIT. BOI: RAISEALER ('- i
; ITEM w7
GRLLA
Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Saia 02. Ponta Negra, Natai - RN, CEP: §9094-410 i )
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LUMINARIA PARA INTERIORES EM LED PARATETO DE ARMAZEM,
GALPAD OU LOGISTICA DE ALTA PERFORMANCE, P= 170W, V=220V,
CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO INMETRO, 1266 {oPTICO
E COMPARTIMENTO DRIVER), FORMATO RETANGULAR
(DIMENSIONAL APROXIMADO: C X LxH =300 mm x 350 mmx 180 : :
Lo COMPIZ | ), EM CHAPA GALVANIZADA, ALUMINIO OU MATERIAL DE IGUAL uno |RS TIZ71| RS 1792L| Ry 89692
0L SUPERIOR DESEMPENHO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,
COR DA LUZ: BRANCA. 5 ANOS DE GARANTIA, INDUSTRIA
NACIONAL, 65.000 HORAS DE VIDA UTiL, PROTEGAO CONTRA
SOBRETENSOES.
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. RSUNITARIO: ‘RS TOTAL(RS)
LUMINARIA EM LED PARA TETO DE ARMAZEM, GALPAO QU
LOGISTICA DE ALTA PERFORMANCE, P= 170W_ V=220V,
CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO INMETRO, IF 66
{OPTICO E COMPARTIMENTO DRIVER}, FORMATO RETANGULAR
: {DIMENSIONAL APROXIMADO: G x L x H =300 mmx 350 mm X 180 z ; : e
ROTIS OUTRO |1 F i CHAPA GALVANIZADA, ALUMINIO OU MATERIAL DE UND. | 400000000 | RS: 67517|RS 67547
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, PINTURA ELETROSTATICA:
BRANCA, COR DA LUZ: BRANCA. 5 ANOS DE GARANTIA,
{NDUSTRIA NACIONAL, 65.000 HORAS DE VIDA UTiL, PROTECAOD
CONTRA SOBRETENSOES (COMPLETA)
BA264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150000000 | R$ 18112 RS 24,18
8316 SINAP! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - W 1.50000000 | RS 12,24} RS 18,36
A- TOTAL EQUIPAMENTOS: 1 RS -
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 42,54
C - TOTAL MATERIAIS: R% 875,17
D - TOTAL AT. AUXILIARES! | R$ -
IE ~TOTAL TRANSP.DE MATERIAIS: - RE -
TOTAL POR EXTENSO: oltocentos e noventa e seisreals e noventa e dois centavos
AL
ITEM CODIGO DESCRIGAD UND: RS UNIT. BODI: RS T.m; e
LUMINARIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SOBREPOR. REVESTIMENTO
PINTADO BRANCO, 1P-56120-277 V 5000K 81 W 90 GRAUS. FATOR ot _ _
e COMPI3 |0 ooTENCIA ALTO. VIDA UTILDE SO MIL HORAS:GARANTIA 5 ANOS. e R$ 40254| R$ 10051} R 50305 !
DIMENSIONAL APROXIMADO {C x Lx A} =200 102 %170 mm 1
2 u
cODIGO FONTE DESCHICAD DO INSUMO UND QUANT. RS ::::fmo. RS TOTAL (RS}
—GWITARIA LED NDUSTRIAL HIGH BAY SOBREPOR.
REVESTIMENTO PINTADO BRANCO. IP-66 120-277 V §000K 81 W _ }
. POTI4 ODUTRO |80 GRAUS. FATOR DE POTENCIA ALTO. VDA UTIL DE 50 MIL UND 1,00000000 | R$ (360,00| R& 360,00
HORAS. GARANTIA 5 ANOS. DIMENSIONAL APROXIMADO (CxLx i
A} = 200 x 102 x 170 mm @
68264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150000002 | RS 18,121 RS 2418
BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160000000 | RS 12.24| R§ 18,36
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
B- TOTAL MAO DE OBRA! 1 RS 42,541
C - TOTAL MATERIAIS: RS 380,00
D - TOTAL AT, AUXILIARES! T RS
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: | RS
TOTAL POR EXTENSD: quinhentos e trés reals € Cnco Centavos
TEM €ODIGO DESCRICAO UND: R$ UNIT. BDI: lls‘rmmﬁl- gn:
10:40 101632 llelé fu:ioai&} rico para comando de jluminagio externa 1000w~ UND %5 14,58 H$ 3.64] RS 1822 ,}
far y e instalagdo. i
CODIGO FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT, e v 1
T SINAPL Elé’ﬂ:: ;mﬂg‘f‘ ADESIVA ANTICHEAMA USOATE 750 V, EMROLO on_ | 002100000 | RS
? RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE -
2510 SINAPI CONECTOR. SEM BASE UN 1,00000000 | R$
’ BT AUXILIAR DE ELETRICIS TA COM ENCARGOS :
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H 0,01680000 | RS

Av. Engerheiro Roberto Freire, 4044,
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88264 SINAPE _ |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 001680000 [RS  16,12] RS 0.27
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -

B - TOTAL MAO DE OBRA. RS 0.48

|C - TOTAL MATERIAIS: RS 4,10

= D - TOTAL AT. AUXILIARES RS :

E - TOTAL TRANSP DE MATERIAIS RS =

TOTAL POR EXTENSO: deroito reais e vinte e dois centavos

FTEM cODIGO DESCRICAD unD: | RSUNIT. sor: | ® oo

CONJUNTO LUMINARIA PUBLICA PETAEA COM 4 LUMINARIAS EM
LED DE ALTA PERFORMANCE,;CORPO EM ALUMINIO, P=150W, V=
220V, CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO INMETRO, 1P 66
TOTAL {GPTICO £ COMPARTIMENTO DRIVER), SUPORTE COM DUPLO
SISTEMA PARA ENCAIXE EM ANGULO REGULAVEL NO BRACO COM
DIAMETRO DE F=35mm a 60mm {ajustével}, COM PARAFUSOS £
ARRUELAS PARA FIXACAD NO BRACO, COR-DA LUZ: BRANCA. 5
; |ANOS DE GARANTIA, INDUSTRIA NACIONAL, 65.000 HORAS DE VIDA : 2
I COMPS | ymu, prROTECAOD CONTRA SOBRETENSOES, COM SUPORTECENTRAL | UMD | RS 3.55415| R$ 88747 | RS 444162 i
. {PARA FIXACAQ DELUMINARIAS TIPO PETALA COM 4 BRACOS
ANGULAR {45° com a horizontal} PARA TOPO DE POSTE COM F= 120
mm; didmetro para encalxe do brag¢e F = 35 mm a 60 mm;BRACOS
CURVOS SEM SAPATA DE ACO GALVANIZADO A FOGO SAE
1010/1020, HOMOLOGADO E PADRONOZADO, COM ACABAMENTO
ZINCADO PARA ILUMINAGAD PUBLICA COM DIAMETRO PARA
|ENCAIXE EM-F=35mm a 60 mm

RS UMITARIO

cODIGo FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. P
CONJUNTO LUMINARIA PUBLICA PETALA COM4 LUMINARIAS
EM LED DE ALTA PERFORMANCE.CORPO EM ALUMINIO,
P=150W. V= 220V, CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO
[INMETRO, IP 86 TOTAL (OPTICO E COMPARTIMENTO DRIVER),
SUPORTE COMDUPLO _
SISTEMA PARA ENCAIXE EMANGULO REGULAVEL NO BRACO
COM DIAMETRO DE F=3Smm 2 60mm (sjustével) COM
PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAGAQ NO BRACO. COR DA
LUZ BRANCA. 5 ANOS DE GARANTIA, INDUSTRIA NACIONAL,
POTI5 ‘OUTRO 000 HORAS DE VIDA UTIL, UND 100000000 | RS 1.780,00{ R$ 178000
PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES, COM SUPORTE
|CENTRAL PARA FIXACAO DE LUMINARIAS TIPO PETALA COM 4
|BRACOS ANGULAR (45° com a horizontal) PARA TOPO DE POSTE
JCOM F=420 mm; diimetro para encaixe do braco F = 35 mmaeo
|mm;BRACOS CURVOS SEM
. SAPATA DE ACO GALVANIZADO A FOGO.SAE 101011020,
{HOMOLOGADO-E PADRONOZADO, COM ACABAMENTO ZINGADO'
PARA ILUMINACAC PUBLICA COM DIAMETRO PARA ENCAIXE EM
F=35mm-a 80 mm

5035 SINAP] |POSTE-D£'-CONCRE!’0-C1RCU_LAR, 400 KG; H=11 M (NBR 8451) N 1,00000000 | RS 1:311,78{ R¢ 131178
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 | Rs 12,24} RS 73.44|

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
{8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANGE ; ;
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAQ Toco paT | CHP | 125000000 | RS 15459 Re 193,24

9700 KG, POTENCIA DE 180 GV - CHP DIURND. AF_08/2015 :

V“M@ SINAP) LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 0.15000000 | RS  126.75] RS B

RS TOTAL(RS)

21634 BINAPI

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 1212015
: CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3.5 (EM MASSA SECA DE .
94969 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM M3 | 015000000 | RS 20585|Rs  44.38( /73
BETONEIRA 600 L. AF_05/2071 &2 /
DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISCLACAD EM
1014 SINAPI  [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450,750 V., SECAO M 12700000000 | RS 173 Rs 4671
NOMINAL 2.5 MM2
—" AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . .
/8247 . SINAPI COMPLEMENTARES H a.ooqooooo R$ 12,31
88264 SINAPI __|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 | RS 16.12
A - TOTAL EQUIPAMENTOS:

1 i 8 - TOTAL MAD DE OBRA:
E ?L C - TOTAL MATERIAIS'

Av. Engenheiro Roberto Freirs, 4044, Edificio Granada Fial, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 59094-410
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D-TOTAL AT. AUXILIARES: R§ 25693
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R$ =
TOTAL POR EXTENSO: quatro mil, quatrocentos ¢ guarenta e um reais & sessenta e dois centavos x
 TOTALDO
MEM cODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BDE: i T::M
PROJETOR INDUSTRIAL PARA AREAS EXTERNAS HOLOFOTE EM LED:
DE ALTA PERFORMANCE, LINHA PROFISSIONAL P=400 W, V=220V,
CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO INMETRO, IP 66 TOTAL _
’ ou 68 {OPTICO E COMPARTIMENTO DRIVER], PARAFIXAGAO COM | : :
s COMPIS | s EM ANGULO REGULAVEL EM PERFIL DE AGD "U”, CORDALUZ:| B BNeLRL SR AN
BRANCA; 5 ANDS DE GARANTIA, INDUSTRIA NACIONAL; 50.000
HORAS DEVIDA UTIL, PROTEGAD CONTRA SOBRETENSOES. PARA
ALTURA DE INSTALAGAQ 15 - 20 METROS.
cODIGO FONTE DESCRICAQ DO INSUMO UND- QUANT. nsu{r:;r; e ‘RS TOTAL {BS)
PROJETOR INDUSTRIAL PARA AREAS EXTERNAS HOLOFOTE
EM LED DE ALTA PERFORMANCE, LINHA PROFISSIONAL P=430
. W, V=220V, CERTIFICADA CONFORME PORTARIA 20 DO
INMETRO, P 85 TOTAL ou 63{OPTICO E COMPARTIMENTO _
POT16 OUTRO  |DRIVER). PARA FIXAGAOQ COM ALGA, EM ANGULO REGULAVEL UND 1,00000000 | R$ 168,00| RS  188.00
EM PERFIL DE AGO *U". COR DA LUZ: BRANCA; 5 ANOS DE
GARANTIA, INDUSTRIA NACIONAL . 50,000 HORAS DE VIDA UTIL,
PROTEGADO CONTRA SOBRETENSOES. PARA ALTURADE
INSTALAGAD 15 - 20 METROS.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS : .
£8247 SINAPRI COMPLEMENTARES H . 2,50000000 | RS 1231| RS 3078
88264 'SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 250000000 | R$ 16121 R$ 4030
A-TOTAL EQUIPAMENTOS: R§ =2
B-TOTAL MAQ DE OBRA: RS 7108
C-TOTALMATERIAIS: RS 188,00
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS =
£ - TOTAL TRANSP.DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: -duzentos 2 noventa e oito reais & setenta @ Dito centaves y
AL DO
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BO¥; ﬁﬁm
| Luminéria em led de 60 W/IP66 para exteriores; iluminacio de
) pinturas decorativas comsuporte de fixacio de 60 tm em ago : - .
4 MP 16 :
10.43 col galvanizado a fogo SAE 1010/1020, homologado e padronozado, UND RS 04,73| RS 23,65\ RS 11338
; com acabamento zincado para iluminago piblica:
. cODIGO FONTE DESCRICAD DOINSUMO UND QUANT. “’"g;“m RS TOTAL{R$)
POT17 QUTRO Luminaria em led de 60 W/FB6 para exteriores UND: 1,00000000 | RS  4840] RS 46,40
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ¢ N
£8247 SINAP} COMPLEMENTARES H 170000000 | R$  1231| R$ 20,93
RB264 SINAPI  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000000 | R$  16,12| RS 27 A0
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 0
B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 4833
C - TOTAL MATERIAIS: RS 48,40
10 - TOTAL AT: AUXILIARES: | Rs -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSO: cento e deroito reals e trinta 2 oitorcentavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BODL
11JMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE :
10.44 67592 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO-E INSTALAGAD, UN RS  27,55| RS 6,88
AF_02/2020
€ODIGD FONTE DESCRICAC DO INSUMO UND QUANT. | R “Tglm
: TUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT ;
39385 SINAPI 1ZA3W. D = “17*CM ! UN 1,00000000 | R$ 1617
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= AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS .
88247 SINAPI COMPLEMENTARES H 022310000 | R$  1231| RS 275
88264 SINAP| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7] 063550000 | RS 16.12| RS 8,83
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS &5
B - TOTAL MAC DE OBRA RS 1138,
C - TOTAL MATERIAIS: RS 16,17
D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS »
TOTAL POR EXTENSD: trinta & quatro reais @ quarenta e-trés centavos
TEM coDIGO DESCRICAD UND: | RSUMIT. 8DI: Ry TOTACHD
3 |REMOGAD DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
; T | : N o, 08| R o
o ay :Lwncv:mutmo, AF_12/2017 ¢ hid o dia $ i
e RS UNITARIO
coODIGe FONTE | DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. (RS) RS TOTAL (RS}
88264 SINAPL :t.EEETRICISTA-GW'ENWGOS'COMPLEMENTARES- H 0.01830000 | R 16,12 RS 0,29
86316 SiNAPI __ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 003580000 | RS  1224| RS 0,44
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS - i
B-TOTAL MAO DE OBRA" RS 0.73
t C - TOTAL MATERIAIS: RS -
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
TOTAL POREXTENSO: nioventa ¢ um centavos
ITEM CODIGD DESCRICAO UND: RS UNIT. 8DI: RS T:;;" e
P 3747 - ORSE i::m;lov . de poste de concreto armado segio clreular ou dupla T- UNG RS 138.18| me 33,50| Re 167,68
; 3 ; RS UNITARI
cODIGD FONTE DESCRIGAD DO INSUMO UND QUANT, ¥ i as;“ = RS TOTAL (R$)
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400000000 | R$  1224] Rs 48.96
0-2456 QRSE Caminh&o guindauto 8,5 t { m. benz - L1620/57 - 143.0 hp} h 1,00000000 |'RS 8522 RS 8522
; ] A - TOTAL EQUIPAMENTOS RS o
8- TOTAL MAQ DE OBRA: RS 48,66
1€ - TOTAL MATERIAIS: RS 85 22
D - TOTALAT. AUXILIARES: _RS$ -
- E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: Cento @ sessenta o sete reals 2 sessenta 8 0ito centavos
TEM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. 8Dk “573:" s
= |CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA & REF. FURUKAWA OU
‘ 10.47 COMP 17 EQUIVALENTE. M RS 6,72 | RS 1,68{ RS 8,40 \
| cHDIGO FONTE _ DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT, R {' R$" l.l“m RS TOTAL (RS}
O-5477 ORSE Cabo UTP - 4 pares-calegoria & (p/cabeam.estruturado) ‘m 1,05000000 | RS 1,18| R$ 1,25
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 014000000 | RS 16,12 RS 2,26
88316 SINARL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 014000000 | RS  12.24| RS 1,71
: 3 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 - ) .
43130 SINARI BWG, D= 2,11 MM (0,025 KGM KG 010000000 {'RS 1500 RS 1,50
A-TOTAL EQUIPAMENTOS. RS -
B- TOTAL MAO DE OBRA. RS 3,97
N C - TOTAL MATERIAIS: RS 275
s D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS =
E - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS. RS -
TOTAL POR EXTENSQ: oito reais e quarenta centavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: | RSUNIT. BOH: e Tg::;‘ e
10.48 11242 - ORSE  |Forneci e instalagio de conector r] 45 macho cat 6 UND RS 4,64] RS 1,16| RS 5,80
CODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO' UND QUANT. RS u{:r;r;m o RS TOTAL (RS)
BA316 SINAPI SERVENTE COM ENCARCOS COMPLEMENTARES. H 010000000 | RS 12.24| R§ 1.22
O-12118 ORSE Conector 1j-45 macho, catd un 1,00000000 | RS 1.32{ RE 1,32
RRULS
o M o
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BE266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 610000000 | RS 21.01| R$ 210
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS =
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 3,32
C - TOTAL MATERIAIS: RS 122
D - TOTAL AT, AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R§ -
TOTAL POR EXTENSO: cinco reals e oltenta centavos
ITeM c6DIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BOk: ﬁmn;: L
10.49 CONT 5019-20 |SERVICO DE CERTIFICACAO DE CABOS UTP CATE UND RS 2027 RS 5,05 RS 25,33
copico FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT.. Re "?“m’ IO | esToraL {RS)
POT1 OUTRO SERVICO DE CERTIFICACAO DE CABOS UTP CATS UND 1,00000000 | R$  20,27| RS 2027
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ -
iB- TOTAL MAO DE OBRA: RS &
C - TOTAL MATERIAIS. RS 20,27
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS .
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS, RS -
‘ TOTAL POR EXTENSO: virite & cincoreais  trinta e trés centavos:
ITEM cODIGO DESCRICRO UND: RS UNIT. BDH: s '::::’W
{CAIXA DE INSPECAD PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM > : W
ki 8111 |POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_05/2018 2 B desz kS e o
RS UNITARIO :
CODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. (RS) RS TOTAL(RS)
CAIXA INSPECAD EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E : - : :
34643 SINAPI PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM uN 1,00000000 | ‘RS  42,58| RS 12,59
88300 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830000 | RS  15.12| RS 2,73
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 018830000 | RS  1224| R$ 2,07
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 ; " . i
i SINAPL M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL, AF_D82020 | M3 | 001410000 | RS 161.50| RS 228
A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: R§ -
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS 480
C -TOTAL MATERIAIS: RS 12,59
D- TOTAL AT AUXILIARES: RS 228
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: | RS -
TOTAL POR EXTENSO: vinte & quatro reals e cinquenta ¢ olto centavos
TEM CODIGO DESCRICAO unp: | mSumIT. 80k “'mm
F imento e in ¢3o de CONECTOR CABO-HASTE EM LATAO
oy ] . |ESTANHADO PARA UM CABO DE COBRE 16-70 mm2, COM GRAMPO ; .
= B81-ORSE Ly~ & PORCAS EM ACO CARBONO GALVANIZADO AFOGO. MoDeto | UMD [ R® Z401RS  0601RS 300
DE REF. TEL 584 DA TERMOTECNCIA
coODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO. UND QUANT. “-9;';?"“ RSTOTAL{RS)
O-864 ORSE Conector p/ hasie de aferramento 5/8" un 1,00000000 | RS ~ 2404 R§ 2,40
A-TOTAL EQUIPAMENTOS. RS -
B - TOTAL MAG DE OBRA: RS -

C - TOTAL MATERIAIS.

D - TOTAL AT. AUXILIARES!

E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS,

TOTAL POR EXTENSO: tris reals

MEM cODIGS DESCRICAO UND: RS UNIT. 8DI:

2 . . imento ¢ instalagao de condici r de ar tipo spiit 12600 . < i ]

111 10368 - ORSE m Ihefe e UND. | RS 1:992,00| RS 497,40| RS. 2.439,40
cODIGo FONTE DESCRIGAO DC INSUMO ‘UND QUANT. “su:g,m' gs-rarzn.ﬂs;

Av, Engenheiro Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP. 58084-410 %
CNPJ; 15.605.801/0007-00, Insc. Estaduai. 20.271.674-0, Telefone: (84) 099813438

E-mail: construcoes@rdepalla.com.br




R. DE PAUL A

Construcdes & Enageriiarin

10294-

{Fomecimento e instalaco de ar condicionado tipo spiit wall 12.000-
O-11152 ‘ORSE |BTU's (ev aporadora e condensadora) -~ contempla a mao de cbra, un 1.00000000 | R$ 1.992,00f R§ 1.992.00
: ' & tu .até 3.0m
A-TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ -
8- TOTAL MAO DE OBRA! RS -
C - TOTAL MATERIAIS: RS 1.86200
D - TOTAL AT, AUXILIARES! RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSD: dots mil, quatroceritos € oitenta e nove reals e quarenta centavos
TOTAL DD
ITEM copiGo DESCRIGAC UND: RS UNIT. 801 = s
£ = {Fornecimento e Instalagdo de condiclonador de-artipo split 36000 -
: a : UND % 1.394,92| AS 6.981,3
11.2 10371 - ORSE s/l ccomgiraimor rokitive RS 5.586,40| RS S 2
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. “'ugg a RS TOTAL{R$}
Fomecimentc e instalacio de ar condicionado tipo split wall 36.000
0-11154 ORSE BTU's (ev aporadora e condensadora) - contempla @ mio de obra, un: 1,00000000 | R$ 558640| RS 558640
|suporte € fubulacdo até 3.0m
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! R$ -
.7 B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS -
C - TOTAL MATERIAIS: R§ 558540
D - TOTALAT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS =
TOTAL POR EXTENSD: seis mil, novecentes e oftenta e um reais € trinta e dois centavos
ITEM CODIGO DESCRICAO UND: RS UNIT. BDk: = Tg::no
121 ‘89814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ™2 RS 1,11 RS 0,28] RS 1,39
; UNITARIO
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMD UND QUANT, * ”{"'g;' 101 qs ToTaL (RS)
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 008800000 | RS 12.24| RS 1.08
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
20833 SINAPY PRESSAD DE OPERACAD ENTRE 1400 E 1800 LIB/POL2, VAZAO CHP 0,01500000 | .RS 1,08} RS 002
|MAXIMA ENTRE 400 E 700 LUH - CHP DIURNO. AF_04/2019
A - TOTAL EQUIPAMENTOS! RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA i3 1,08
C - TOTAL MATERIAIS, RS -
D- TOTALAT. Auxn.ms&__ R$ 0,02
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS &
TOTAL POR EXTENSO: um real #trinta & nove centavos
. iTEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: B 'rg::.m
“12.2. 2344 - ORSE  |Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos M2 RS 234| RS 0,58| RS 2,92
c6DIGO ‘FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. nsu::;;&mu RS TOTAL (RS}
BEI10 SINAPI PINTOR COM ENCARGG&(_‘._C_)MPLEMENTARES _ H 0,14000000 | R$ 1§12| R§ 2.26
2787 SINAPI bié:HEg Lf{g;.HA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERQ 120 (COR UN 025000000 | R$ 0az| Rs 008
[~ o A - TOTAL EQUIPAMENTOS. RS z
B - TOTAL MAD DE OBRA: RS 226
C - TOTAL MATERIAIS: RS .08
O - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS é
TOTAL POR EXTENSD: dols reais e noventa e dois centavos
TEM copiGo DESCRICAD UND: RS UNIT, B8DI: ke Tg;:;‘ s
T |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS , | - ;
123 88497 |oemos. aF oszz018 M2 RS B,29| RS 2,07| RS 10,36
CODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. Rsz-u;:‘;;imu RS TOTAL [RS)
: LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Ol MADEIRA, NUMERO 120 {COR !
3767 x SINAPT VERMELHA) UN 0,10000000 | RS 0.32| R$ 0,03
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- IEM PROCESS0 DE DESATIVACAQ! MASSA CORRIDA PVA PARA Yo T 1
4047 SINAPI PAREDES INTERNAS GL 024450000 | R$ 7501 RS 1.83
88310 SINAPL-  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 031200000 | R$  16,12| RS 5,08
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11400000 | RS  1224| R$ 1,40
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R§. e
[BE-TOTAL MAD  DE OBRAI RS £,43
C - TOTAL MATERIAIS. RS 1,86
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS =
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS P
TOTAL POR EXTENSO: dez repis e trinta e sels centavos ;
ITEM cODIGD DESCRIGAO UND: RS UNIT. BOI: RFIOTIALEO,
{Pintura de acabamento com aplicacio de.02 demdos de tinta : ;
54 e imineral em pd (Hidracor ou similar) w2 RS 531 % s 40739, !
CODIGO FONTE DESCRICAO DO INSUMC: UND auant. |® u::gm R$ TOTAL (RS}
58310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33700000 | R$  18.12| R$ 543
£8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 | R$  1224| RS 2.45]
7342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANGA KG 0.23000000 | R$ 1,31 R$ 0,43
. A -TOTAL EQUIPAMENTOS: " R§
B- TOTAL MAC DE OBRA: ‘RS 788
C - TOTAL MATERIAIS: {Rs 0,43
D- TOTAL AT. AUXILIARES: R$ =
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS .
TOTAL POR EXTENSO: dez reais ¢ trinta ¢ nove centavos
ITEM CODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. 801: - T:’T] it
12.5 12467 - ORSE _{Pintura de melo fio {caiacio) M RS 2,49| RS 0,62| RS 3,11
cODIGO FONTE DESCRIGAG DO INSUMO: UND quant. | P ‘%;';"m- RS TOTAL (RS}
oS Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta mineral ]
2322 - ORSE OUTRC: atn 56 (H spiipato M2 ;30000000 | RS 831| Rs 249
A-TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA: RS =
C - TOTAL MATERIAIS: RS -
D.- TOTAL AT. AUXILIARES: RS 2,48
B E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS P
TOTAL POR EXTENSO: trés reals e onze centavos
FTEM cODIGO DESCRICAG UND: | R$UNIT. BOI: SETOIARDO
APLICACAG DE FUNDG SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA. e
1 ; ; 77
12.6 88485 DEMAO. AF_06/2014 mM2z RS 1,42 | RS, 0,35/ RS 177}
CODIGo FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT. B u::g:mo RS TOTAL {RS)
8085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,18000000 | RS 3.86| RS 0.62
83310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 003800000 | R$  16,12| R$ 0,63
BE318 SINARI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES =k 001400000 | RS 12.24| RS 0,17
] A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAO DE OBRA: R$ 0,80
C - TOTAL MATERIAIS: RS 0,62
D - TOTAL AT. AUXILIARES: R$ -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R$: -
TOTAL POR EXTENSO: um real e getenta € sete centavos
ITEM CcOBIGO DESCRICAD UND: R$ UNIT. BOI: "s'?g‘:m
|Pintura de acabamento com aplicagioc de 02 demd3os de tinta PVA - X
12.7 3860-ORSE |latex para interlores/exteriores - cores especials misturadas em M2 RS 10,97 RS 2,74 RS 13,71
miquina, tons fortes {laranja, vermelho, da, verde imdo, gtc) ;
copico FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND auant. |®® “:g:"m RS T%qu!sj :

Av. Engenheiro Roberlo Freire, 4044, Edificio Granada Fiat, Sala 02, Ponta Negra, Natdl - RN, CEP: 50084-410°
CNPJ: 15.805.801/0007-00, Insc. Estadual: 20.271.674-0, Telefone: (54) 060813438

E-mail: construcoes@rdepaula.com br
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88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040000000 | R$  1612| RS 8,45
88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 | R$  12.24| RS 245
. : - Tinta PVA latex, misturada em maquina, cores espaciais, lons fories E X :
i TREE (laranja, vermelho, mostarda, verde limao) I P13000000. | A idbsand Noag %07
A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
8 - TOTAL MAO DE OBRA® RS 8.90
€ - TOTAL MATERIAIS, RS 2,07
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS :
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
TOTAL POR EXTENSO: treze reals e setenta e um centavos
TOTALDO
ITEM coniGo DESCRICAO UND: RS UNIT. BDL: " EYEM
h Pintura de acabaments com aplicagio de 02 dem3os de tinta PVA
: M 10,66 RS 66 R 13,32
12.8 2287 - ORSE soaamianiTang 4 tonsie 2 RS 2 4 ,3
RSUNITARIO .
c6DiGo FONTE DESCRICAO DO INSUMO UND QUANT, (73) RS TOTAL (RS)
BB310 SINAPL PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 040000000 | RS 1512 RS 6,45
. BB318 ‘SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 020000000 | RS  1224{ RS 2,45
0-2231 ORSE Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo ] 0,18000000 | RS 9,771 R$ 1,76
. A-TOTAL EQUIPAMENTOS! RS "
|B - TOTAL MAO DE CBRA" R$ 8,90
C - TOTAL MATERIAIS, RS 1,76
D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS -
E - TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: treze reats o trinta e dois centavos
ITEM ctpico DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RETOIALDD
PINTURA CON TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
- SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE. . ;
e e SUPERFICIES METALICAS {(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 | " RS s R o T
s DEMAOS). AF._01/2020 _
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant, |® U?;;; WIO | os ToTAL (RS)
5318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0;02550000 | RS 10.94] RS 0,28
7202 SINARI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,25450000 | RS 17.068| RS 435
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES } H | 1,255680000 | RS 16,12 RS 21.86
A~ TOTAL EQUIPAMENTOS: RS F
B- TOTAL MAO DE OBRA: RS 21.86
C - TOTAL MATERIAIS. RS 4.83
D - TOTALAT. AUXILIARES; RS -
E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS =
TOTAL POR EXTENSQO: trinta e trés reais o dez cpntavos
rTEM 60160 DESCRICAD uNp: | mSuwiT. S e
Pintura tinta de acabamento {plgmentada) esmalte sintético . :
1210 102213 cliadG il 5 e M2 rs 8,75 RS z,.:s RS 10,93
kcﬁmeo FONTE DESCRICAC DO INSUMO uND quant. | u::g;\mo RS TOTAL (RS)
N¥a11 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADC L 014030000 | R§ 17631 R$ 2.47
5318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01400000 | RS 1084 R§ 0,15
88310 SINAPY PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 038050000 | RS 16,12| R$ 5,13
A - TOTAL EQUIPAMENTOS:! RS B
B - TOTAL MAQ DE OBRA: RS 6,13
C- TOTAL MATERIALS: RS 262
D - TOTAL AT. AUXILIARES; RS -
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS; RE =
TOTAL POR EXTENSO: dez reals £ noventa e trés centavos
ITEM cODIGD DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: RS Tg;:: o0
Pintura decorativa de logotipo da POTIGAS nas cores oficlals da ) ™
1211 COMPI8 | panhi entints titex pacs UND | RS 330,56| R§ 82,54} RS

Av, Engenheira Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Fist, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP; 58084-410 &“
CNP.L 15.805.801/0007-00, Insc, Estadual: 20.271.674-0, Telefone. {84) 896813439

E-mail: consinicoes@rdepaula.com.br
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€ODIGO. FONTE DESCRIGAO DO INSUMO UND auant. |® U{lg;ﬁmo RSTOTAL (RS)
Tinta PVA latex, mislurada em maquina, cores especiais, 1ons fores e . .
0-3045 ORSE ey s, Mo wande Sl 7 9,00000000 | RS 11.52| R§ 10388
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ' B,00DO00O0 | RS  1612| R$:  128.96
BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H " 8,00000000 | RS 1224| RS 97,92
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ -
18- TOTAL MAD DE OBRA:; : 226,88
C - TOTAL MATERIAIS: R$ 103,68
B - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
fE ~ TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
TOTAL POR EXTENSO: guatrocentos ¢ treze reals e dez centavos
ITEM cODIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. B8O "s"g;"w" '
13.1 c3379 RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC JE DN 100MM: M RS 317 RS 0,79 RS 3,96
— | céoico FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND quant. | "’('::; WIG! RsToTAL (RS)
_ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ; 2 kA
BB267 SINAPI COMPLEMENTARES H 008800000 | RS  16,12| R§ 1,42
. 86316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 008800000 | R$  12.24| R$ 1,08
; CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM : ? ;
co748 SEINFRA |5~ Ny 50mm ATE 15km M 4,00000000 |'RS 067| RS 0,87
[ A - TOTAL EQUIPAMENTOS; RS =
B -TOTAL MAO  DE OBRA: __1'Rs 2,50
C - TOTAL MATERIAIS: - — | RS e
0 -TOTALAT. AU_!(_I!.U\_RES: RS TEeF
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! | Rs -
TOTAL POR EXTENSO: trés reals & noventa e seis contavos
ITEM cODIGD DESCRICAO UND: RS UNIT. 801 SEIGIART0
13.2 €3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC JE DN 50MM M RS 1,85} RS 046 RS 2,31
cODIGO FONTE DESCRICAD DO INSUMO UND QUANT. " u;rsr;ﬁm | RSTOTAL{RS) |
. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS i ; ;
BB267 SINAPI COMPLEMENTARES H 005600000 |'RS 16,12 RS e,90]
86316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ H 0,05600000 [ R$  12.24| RS 068
corer BEmERy [ e RARTERIE CURSIRRAI NG SR0tmE Ran e M | 100000000 | RS 26| RS 026
= === A- TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
B - TOTAL MAD DE OBRA: ' R$ 1.50
s C - TOTAL MATERIAIS: 1 Rrs P
D - TOTAL AT. AUXILIARES: — ‘RS 0.28
E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: { Rs -
| TQTAL POR EXTENSO: dois reals ¢ trinta € um centayos
ITEM c6DIGO DESCRICAD UND: RS UNIT. BDI: AEAOIALDO
133 2450-ORSE _|Limpeza geral M2 | RS 157 RS _ 039\ RS 1,9
: i : ~ | REUNITARIO
cdoiGo FONTE DESCRIGAO DO INSUMO UND QUANT. ®s) RS TOTAL {RS)
0-1887 ORSE Sabao empb kg 0.00500000 | RS 5.60| RS 0,03
02414 ORSE Vassoura piacava un 0,08000000 | R$ 8,321 RS 032
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 010000000 [R$  12.24| RS 1,22
A- TOTAL EQUIPAMENTOS:! RS +
B - TOTAL MAO DE OBRA: “R§ 1,22
G- TOTAL MATERIAIS: RS 0,35
D - TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
E- TOTAL TRANSP, DE MATERIAIS: RS -
TOTAL POR EXTENSO: umn real & noventa g seis centavos :
TEM CODIGD DESCRICAQ UND: RS- UNIT. B8DI:
3 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 22 i
A i REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 e i Si28{ Re o

Av. Engenheiro Robero Freire. 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponis Negra, Natal - RN, CEP; 55094-410
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copIGo | FONTE DESCRICAQ DO INSUMO UND quant, | “;‘gf“"" RS TOTAL (R$)
88308 |  SINAPL PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,13150000 | RS 1512 RS 212
88316 SINAPI |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25820000 | RS  12.24| RS 3186
? = LY e A - TOTAL EQUIPAMENTOS: T rs =
; : i e |8- TOTAL MAO DE OBRA: RS 5.28
; - : T - TOTAL MATERIAIS: RS -
i : T D - TOTAL AT. AUXILIARES. RS -
; |E-TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS. RS =l
TOTAL POR EXTENSO: seis reais e sessenta centavos.
I
| TOTAL DO
| ITEM €ODIGO DESCRICAC UND: RS UNIT, BDI: 5 i oy
135 26~0RSE:  |Coleta e carga manuais de entulho M3 RS 12,24 | RS 3,06| RS 15,30
i cODIGO FONTE DESCRICAG DO INSUMO UND QUANT. RS U;:IST]MIO /S TOTAL(RS)
| T eeae SINAPL _ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 | RS 1224{ RS 12.24:
| ! A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
: T = |B - TOTAL MAD DE OBRA: RS 12.24 el
‘ 2 : C-TOTAL MATERIAIS: RS .
: D -TOTAL AT. AUXILIARES: RS -
|E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: R$ -
TOTAL POREXTENSO: quinze reais e trinta centavos
i -
ITEM DGO DESCRICAD UND: RS UNIT, BDE: L m o2
136 10033 - ORSE :!:radade entulho da obra utitizando calxa coletora capacidade 5 Wis 2% 21,60| RS 539 RS 26,99
A 1
cODIGD. FONTE 'DESCRICAQ DO INSUMO UND QUANT. " U:g}“ o RS TOTAL {RS$}
: O-Tea2 fORSE Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju) un 020000000 | RS 108,00 R$ 21,60
i i A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
i ; ; B - TOTAL MAD DE OERA: R$ -
|€ - TOTAL MATERIAIS: HS 21 60
: iD - TOTAL AT. AUXILIARES: RS$ -
| : |E - TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS: RS
} TOTAL POR EXTENSO:: ] virite & sels reals € Noventa & Nove Centavos
. TAL DO
i TEM cODIGO DESCRICAC: UND: R$ UNIT, BDI: i T::EM
13.7 4942 - ORSE  |Remocio de esquadria metélica, sem reapro to M2 RS 12,76| RS 3,19 RS 15,95
| cODIGO FONTE | DESCRICAO DO INSUMO UND quant, | °® ‘f;z"m RS TOTAL (R$) w
i 883186 | SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 045000000 | R§  12.24| RS 5,51
: 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLENMENTARES H 045000000 | R§  1842| RS 7.25
A - TOTAL EQUIPAMENTOS: RS -
; 8- TOTAL MAO DE OBRA: RS 12,76
C - TOTAL MATERIAIS: RS <
D -TOTAL AT AUXILIARES. RS -
|E- TOTAL TRANSP. DE MATERIAIS! . RS -1
TOTAL POR EXTENSO: : Quinze resis ¢ noventy e GNCo centaves

 CPF: 050.047 754-00
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R. DE PAUL A

ConstrucBes & Engenharia

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

oBJETO: |SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO E MELHORIAS NO PATIO DE
* |JARMAZENAMENTO DA POTIGAS NO CIA MACAIBA
LOCAL:  |MACAIBA-RN
BDI: 24,97%
TABELA GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPOS DISCRIMINACAO %
GRUPO A _ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A Previdéncia sacial - INSS 0,00%
A2 Fundo de:garantia por tempo de servigs - FGTS 8.00%
A3 _ [Seguro contra acidente de trabalho - SAT 0.00%
A4 |Safario Educacao_ et 0.00%
A5 Servico Social da Indistria - SES! 0,00%
A€  |Servico Nacionalde Aprendizagem Industrial - SENAI 0.00%
A7 |Servico de Apoio a Peguena e Média empresa - SEBRAE 0.00%
A8 linstituto Nacional de Colonizacao e Reforma-Agréria - INCRA 0,00%
TOTAL DE ENCARGO DO GRUPO A: 8,00%
‘GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
B.1 Repouso sernanal remunerado e feriados 22.77%
B2 Férias. 14,82%
B.3-  |13°saldrio 11,20%
B4  |Auxilio Enfermidade 0,60%
B.5 Licenca Paternidade 0.11%
B.6 Acidentes de frabalho 0.50%
B.7 Faftas justificadas 0,75%
. “TOTAL DE ENCARGO DO GRUPO B: 51,25%
GRUPOC 'ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
C.1  [Aviso-prévio indenizado 11.76%
C.2  |Multa:porrescisac de contralo de trabalho 5.37%
C3 indenizacio adicional 1,16%
TOTAL DE ENCARGO DO GRUPOD C: 18,29%
GRUPO D- INCIDENCIAS CUMULATIVAS
| DB.1  |incidéncia dos encargos do grupo A sobre 0 grupo B 18.86%
D2 _|incidéncia do grupo A sobre o aviso prévio trabathado 0.24%
D.3__ |Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.89%
D4 |incidéncia do FGTS sobre Indenizacao Adicional 0.09% =
D5 |Efeitos do aviso prévio : 3.07%
_ TOTAL DE ENCARGO DO GRUPO D: 23,15%
SUB-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIALS: 105,69%
GRUPQ E| ENCARGOS INTERSINDICAIS
§,1 JAlimentagéo {almogo e café da manha) 23,03%
E2 [|Valetranspore 15.96%
E.3___ |Equipamento deprotecao individual (EPIj e fardamento 3.71%
: E4  |Exame médice admissional e demissional 0.88% 3
ES Seguro de vida em grupo 0.23% /7\ B
TOTAL DE ENCARGO DO GRUPO E: 43,61% }
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 144,30% &
s
Natal - RN, 09 de Setembro de 2021 =

Ty
Paulo César Rlbelm de auld Junior
SOCIO ADMINISTR/
R DE PAULA CONSTRUCOES
CPF: 050.047.754-00

Av Engenheim Roberto Freire, 4044, Edificio Granada Flat, Sala 02, Ponta Negra, Natal - RN, CEP; 58084-410
CNPJ: 15.805:801/0007-00, Insc. Estadual: 20 271.674-0, Telefone: (84) 999813439
E-mail: construcoes@rdepaula.com.br \ j\
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R. DE PAUL A

Construgfes & Engenharia

COMPOSICAO DE BDI

000301

OBJETO: [SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAD E MELHORIAS NO PATIO DE

LOCAL: |MACAIBA - RN

BDi: 24,97%

A ITENS | SIGLAS | VALORES (%)
| Taxa de rateio da administragio central AC 3,00% '
| Taxa de seguro e garantia (S+G) Sel 0,32%
Taxa de risco R 0,97%
Despesas financeiras DF 0,59%
Taxa de lucro L 5.84%
Taxa de tributos (soma dos itens COFINS, 1SS, PIS, e contribuigéo | 41.15%
previdenciaria, se for o caso) - Uit

ISS 3,00%
PIS 0,85%
CPRB 4,50%
COFINS 3,00%
5 _ BDI RESULTANTE:| 24,97%
FORMULA DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 - TCU
Natal - RN, 09 de Setembro de 2021
v, 7
| #7714 ,n-g Obff—{g &/f /
Paulo César Ribeiro de dnior
SOCIO ADMINISTRADOR
R DE PAULA CONSTRUCOES
CPF: 050.047.754-00 _?L




ANEXO 01
MEMORIAL DESCRITIVO E0000-ET-E04-510-006

—

POT G AS|EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAGAO E MELHORIAS NA

AREA DE ARMAZENAMENTO DA POTIGAS - Pagina 1 de 16
CIA MACAIBA
INDICE DE REVISOES
REV. DESCRI(}EO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 ORIGINAL
A INCLUSAO DE ITENS E FDRMATA(;AO
B INCLUSAO E SUPRIMENTO DE ITENS
c INCLUSAO E SUPRIMENTO DE ITENS

ORIGINAL | REV.A REV.B | REV.C | REV.D | REV. E | REV.F
DATA 09/09/19 04/08/20 | 28/12/20 | 01/04/21
EXECUGAO JADR FSB FSB FSB
VERIFICAGAO JADR JADR AFC AFC
APROVAGAO JADR JADR | JADR JADR




4 = MEMORIAL DESCRITIVO E0000-ET-E04-510-006

ANEXO 01

- POTIGAS|EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAGAO E MELHORIAS NA
AREA DE ARMAZENAMENTO DA POTIGAS - Pagina 2 de 16

CIA MACAIBA

1.

OBJETO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade definir os requisitos técnicos minimos e as exigéncias a serem cumpridas pela
empresa CONTRATADA para execugdo de SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO E MELHORIAS DO
PATIO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA POTIGAS DO CIA MACAIBA, de modo a melhor adequé-lo s
necessidades de armazenamento de materiais da companhia e recompor as estruturas e equipamentos desgastados pelo
uso e pelo tempo.

O pétio de armazenamento da Potigas, juntamente com outros equipamentos para contengéo de materiais esta situado
no Centro Industrial Avangado, BR 304, S/N, Macaiba/RN.

2,

Compde este MEMORIAL DESCRITIVO:

As seguintes especificagdes técnicas

a) E0000-ET-E04-520-002 - Planilha de Pregos Unitarios;

b) E0000-ET-E04-500-028 - Procedimento para elaboragéo e fiscalizagéo de data-books;

c¢) E0000-ET-E04-500-029 - Procedimento para confecgdo de As-Builts;

d) E0000-ET-E04-500-032 - Procedimento para sinalizagéo de obras;

e) E0000-ET-E04-500-034 - Procedimento para identificagéo e tratamento de ndo-conformidades;
f) EO0000-ET-E04-500-035 - Procedimento para controle de materiais aplicados em obras;

g) E0000-ET-E04-500-037 - Procedimento para planejamento de operagdes especiais;

) E0000-ET-E04-500-038 - Procedimento para execugdo de obras civis;

i) E0000-ET-E04-500-040 - Procedimento para construgéo e montagem de Portdes e Abrigos

2.1. As seguintes Pranchas Gréficas que detalham a solugdo a ser implantada:

a) Projeto de Arquitetdnico e detalhes — Pranchas 01/01

b) Projeto estrutural - Piso da rampa do galpéo — Prancha 01;
c¢) Projeto estrutural — Pilaretes das baias - Prancha 01;

d) Projeto de Rede Logica p/ cAmeras — Pranchas 01;

e) Projeto de Instalagdes Elétrica — Pranchas 01/02, e 02/02;

DO ESCOPO DA CONTRATAGAO DOS SERVICOS E DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS @
3.1. Os servigos a serem executados pela CONTRATADA, incluem reunides técnicas de alinhamento com a POTIGAS

para elaboragéo de levantamento de dados — conferéncia de documentos, estudos preliminares — visita ao local

de execugao dos servigos, conferéncia de memorials descritivos e de célculo, orgamentos, incluindo levantamento

e conferéncia de quantitativos, cronogramas fisico-financeiros dos servigos;

3.2. A execugéo dos servicos devera respeitar rigorosamente as normas técnicas brasileiras da ABNT - Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas;

3.3. Fara parte do escopo da execugao dos servigos pela CONTRATADA a entrega de documentos e agdes, incluindo:

a) Elaboragéo e entrega a POTIGAS da ART dos servigos que seréo executados;

b) Entrega da lista dos profissionais técnicos habilitados para execucéo dos servigos; A
c¢) Entrega dalista dos equipamentos disponiveis para execugéo dos servigos; &!
d) Realizagdo de reunido técnica de alinhamento dos trabalhos a serem executados. ,;;,/ Z )
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e) Andlise critica dos projetos apresentados pela POTIGAS.
f) Levantamento junto & Potigas das necessidades supervenientes que porventura deverao ser implementadas na

reforma.

g) Realizagio de medigbes locais no galpéo de armazenamento ou outro que se fizer necessario.
h) Conferéncia dos servigos e respectivos pregos unitérios de cada um dos itens que seréo executados.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Faz parte da presente contratagéo a execugdo pela CONTRATADA dos seguintes servigos, dentre outros,
inerentes a fiel execugdo do CONTRATO:

a) Avaliagao dos Projetos Executivos em campo para checar possiveis inconsisténcias dos mesmos;

b) Realizagdo de reunides de planejamento com a fiscalizagéo da POTIGAS para planejar e executar as obras;

c) Proceder o fornecimento de materiais e os servigos de construgéo e reforma do CIA-MACAIBA conforme
Especificagbes Técnicas e Projetos Executivos apresentados;

d) Entrega de as-built de toda a obra e data-book com todos os documentos relativos aos materiais aplicados e
testes de qualidade realizados;

e) Quaisquer outros servigos que se fizerem necessérios ao bom andamento e qualidade final das obras.

4.2. Além das Obrigagdes e Responsabilidades descritas na minuta de contrato (integrante deste termo), constitui-se
responsabilidade da CONTRATADA, os itens a sequir, cujos custos j& devem estar inclufdos nos pregos ofertados
pela mesma:

4.21.

422

423,

424,

4.2.5.

4.2,6.

427.

428,

429,

Providenciar canteiro de obras para armazenamento provisorio de materiais fornecidos pela PO'[IGAS
epara abrigo de seus equipamentos e prepostos, permitindo o livre acesso da FISCALIZAGAO da
mesma a todas as suas dependéncias atendendo as exigéncias das Diretrizes de SMS do presente
termo;

Todo o EPI necessério ao seu pessoal (botas, capacetes, luvas, dculos, uniforme, etc.), conforme
exigéncias do Direfrizes de SMS do presente termo, inclusive o treinamento quanto & correta utilizagao
dos mesmos;

Fornecimento de infraestrutura, materiais e equipamentos necessarios para a seguranca, higiene e
salide de seus funcionarios, conforme exigéncias do Diretrizes de SMS do presente termo, assim como
escoramentos, banheiros quimicos, caso necessario, dispositivos de sinalizago, dentre outros;
Fornecimento de toda a infraestrutura no local da obra, inclusive: caminhdes muncks, geradores de
energia elétrica, retro escavadeiras, efc;

Fomecer todos os equipamentos e m&o-de-obra especializada necessérias para realizagdo dos
servicos elétricos, além das montagens mecanicas, bem como emitir, por pessoal técnico especializado,
os relatérios da qualidade dos materiais fornecidos, conforme Especificagbes Técnicas do presente
termo.

Fomnecer infraestrutura de material e méo-de-obra civil para demolig&o, recomposigéo e construgéo de
caixas de passagens, abertura de valas e recomposigao, conforme especificagoes do Especificagdes
Técnicas do presente termo.

Fornecimento de todo e qualquer material necessario & execugéo dos servigos para a concluséo das
obras (assim como conexdes, parafusos, perfis de ago para suportes, material de construgéo, cimento,
ferro, fijolo, areia, telas, escoramento, formas, etc.) exceg@o feita aqueles cujo fornecimento é de
responsabilidade da POTIGAS; '

Fornecimento de refeicées, estadia e transporte a seus funcionarios, obedecendo &s normas da NR-
24;

Arcar com todas as despesas administrativas, assim com telefone fixo no canteiro de obras e telefone

celular com numero logal em Natal/RN (DDD 84) para os pfepostos que sejam responséveis pelas
> \ 24
(9] > W~
L) =
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4.2.10.

4.2.11.

4.212.

4,213,

4.2.14,
4.2.15,

4.2.16.

4.217.

4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.
4222,

4,223,

4.2.24,
4.2.25.

4,2,26.

4.2.217.

frentes de obras durante a execucdo dos servigos, inclusive o pagamento da fatura mensal das

Concessionarias;

Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais cujo fornecimento seja de responsabilidade da
POTIGAS, responsabilizando-se pela sua retirada a partir do almoxarifado, instalado no Centro
Industrial Avangado, BR 304, S/N, Macaiba/RN. E de sua responsabilidade também a eventual
devolugao de tais materiais no mesmo enderego caso haja sobras ou identifique que 0os mesmos se

encontram defeituosos ou danificados;

Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem como pela sua guarda
durante o periodo em que 4 permanega, sendo vedado o abandono dos mesmos, devendo recolhé-los
sempre ao final de cada dia para serem guardados em seu canteiro de obras;

O transporte externo devera ser feito em veiculos apropriados e de forma segura, os quais deverao
estar em perfeito estado de conservagéo, podendo ser vistoriados pela FISCALIZAGAO da POTIGAS
sempre que esta julgar conveniente, obrigando-se a CONTRATADA a atender as exigéncias relativas

ao bom funcionamento e & seguranca dos velculos.

Exercer firme controle sobre todo o material fornecido pela POTIGAS, prestando contas mensalmente
do quantitaivo de materiais aplicados na obra, bem como de eventuais materiais que tenham se

danificado no processo de aplicagéo;

Apresentar quando solicitado pela FISCQ\LIZAOAO, inventario com o balango do material recebido,
aplicado em obras ou devolvido &4 POTIGAS, devolvendo as sobras identificadas;
Responsabilizar-se pelos materiais fornecidos pela POTIGAS e danificados por mau-uso dos seus

prepostos, ressarcindo & mesma pelos prejuizos ocasionados;

Fornecer todos os equipamentos necessarios para o processo de construgéo e montagem dos sistemas
objetos deste contrato, assim como maquinas, veiculos, combustiveis, lubrificantes, ferramentas,
utensilios, materiais de consumo, méveis e materiais de escritorio, bem como qualquer outro

componente necessario a execugao dos servigos;

Fornecer todos os materiais e equipamentos com requisitos minimos de qualidade, utllidade, resisténcia
elou seguranga recomendados pelas normas aplicaveis, especiaimente aqueles orientados nos
procedimentos técnicos descritos nas Especificagdes Técnicas do presente termo;

Apresentar, sempre que for exigido pela POTIGAS, amostras de qualquer material a ser empregado na

execucao dos servigos;

Permitir 8 POTIGAS a inspegao dos equipamentos e ferramentas utilizados na execugéo dos servigos;
Responsabilizar-se pela descarga e guarda de equipamentos no local da execugao dos servigos;
Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos até os locais da execugdo dos servigos, bem

como 0 manuseio e a guarda dos mesmos;

Responsabllizar-se tecnicamente junto ao CREA-RN, realizando o registro da obra previamente, antes

do inicio de sua execugao;

Toda e qualquer situagdo de risco que em termos de seguranga e meio ambiente, deverd ser
comunicada imediatamente ao fiscal nomeado pela POTIGAS. Na finalizago dos trabalhos, devera ser

entregue um relatério conclusivo com as recomendagdes pertinentes.

Todos 0s instrumentos de inspegéo e teste devem ser aferidos e/ou calibrados em érgéo de reconhecida

capacidade e serem por ele atestados.

Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo fabricante, estando

sujeitos & aprovagdo da FISCALIZAGAO da POTIGAS.

Em até 15 dias Gteis ap6s a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera fornecer os "Data Book”

=D =

correspondentes, em pastas com os originais e uma copia de cada documento técnico atualizado

“Conforme Construido” ("As-built"). As pastas deveréo ser do tipo

com divisorias, com capa dura

revestida em plastico, que conterd todos os documentos de cada projeto. Deverdo ser fornecidas

01(uma) cépia dos desenhos em papel tipo sulfite, bem como os arquivos dos mesmos em meio

magnético (CD-Compact Disk).

Nos “Data-Books” deverdo ser colocados também todos os demais registros técnicos das obras
realizadas, tais como a especificagdo do certificado de qualidade dos materiais, certificados de

=
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4.2.28.

4.2.29,

4.2.30.
4.2,31.

4232,

4.2.33,

4.2.34.
4.2.35,

4.2,36,

4.2.317,

4238,

42,39,

calibragéo dos instrumentos utilizados e quaisquer outras informagdes técnicas necessarias que
permitam a rastreabilidade dos servigos realizados.

Os desenhos deverdo ser elaborados em Sistema CAD, compativel com Autocad na versdo até 2011
da Autodesk, sendo que ao final de cada obra a CONTRATADA dever4 fornecer, além das cépias dos
documentos revisados, “Compact Disk” (CD) contendo os arquivos em questdo. Na gravagdo dos
projetos em “Compact Disk" (CD) néo devera ser utilizado o comando “back-up” e seus arquivos n&o
devem ser compactados.

Deveréo ser entregues ao final do servigo os originais dos arquivos e documentos gerados, sendo
fornecidos tanto uma verséo impressa dos mesmos como em meio eletrdnico, em formato original
passivel de alteragéo ou edigdo, ou seja, extensdes: dgn, dwg, xls, ppt, doc, txt, etc;

Néo sera aceita a emisséo de arquivos em formatos que néo permitam a edigéo, ou do tipo “apenas
para leitura”, como arquivos em meio magnético com a extenso pdf, por exemplo.

Toda e qualquer base de dados desenvolvida por intermédio deste projeto passaré a ser de propriedade
exclusiva da POTIGAS, que tera o direito exclusivo de altera-la, publica-la ou edit4-la conforme suas
necessidades e interesses;

A empresa CONTRATADA, ao participar deste certame, se compromete a transferir todas as bases de
dados e informagdes levantadas por intermédio deste projeto imediatamente ap6s a sua concluséo para
a POTIGAS.

Fica desde ja proibida a CONTRATADA de conservar consigo, ao final dos trabalhos, qualquer copia
de tais bases ou informagdes. Abster-se-a inclusive de divulgar ou fornecer a terceiros néo autorizados
expressamente pela POTIGAS, através da geréncia do contrato, toda e qualquer informag&o ou bases
de dados levantadas por intermédio deste projeto;

A CONTRATADA so devera executar os servigos apds o recebimento da OS (Ordem de Servigo)
devidamente assinada pelos responséaveis da POTIGAS;

Solicitar formalmente & FISCALIZACAO da POTIGAS a aprovagéo de sub-contratagdo de maquinario
ou de servigos especializados. A POTIGAS se reserva o direito de avaliar, sequndo seus critérios
exclusivos, as condigdes técnicas, econdmicas e financeiras das candidatas a empresas sub-
contratadas antes de autorizar formalmente o inicio de suas atividades:;

A eventual desmobilizagdo de empresa sub-contratada também deve ser informada formalmente &
FISCALIZAGAQ da POTIGAS; ) )

Apresentar previamente & FISCALIZAGAQ da POTIGAS a relagéo de todos os funcionarios envolvidos
na execugio do contrato (proprios ou sub-contatados), bem como apresentar mensalmente toda e
qualquer movimentacdo ocorrida no seu quadro de pessoal. Tais funcionarios devem passar por
processo de cadastramento junto & POTIGAS que emitira as credenciais para todos, de modo a permitir
o inicio de sua atividade.

Nenhum profissional, seja da CONTRATADA, ou de empresa sub-contratada, podera permanecer no
canteiro ou nas frentes de obra sem o cadastro prévio junto & FISCALIZACAO da POTIGAS e sua
respectiva credencial.

Apresentar mensalmente & FISCALIZAGAO da POTIGAS a relagdo de seus funcionarios e do
cumprimento de suas obrigagSes trabalhistas e de seguridade social para com os mesmos. Se obriga
ainda a apresentar a comprovagao dos mesmos requisitos para todos os funcionérios de empresas sub-
contratadas, caso existam.

4.3. O ndo cumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas no presente termo constitui-se em falta grave que
pode ser punida conforme determinag&o da Lei 8.666/93 e 13.303/2016, suas alteragdes posteriores;

4.4. O descumprimento de qualquer das obrigagdes aqui relacionadas, bem como daquelas especificas de cada
Anexo deste Termo, sujeita a CONTRATADA &s aplicagdes de sangdes contidas no contrato celebrado, bem
como podem ensejar a suspenséo dos pagamentos mensais devidos até a integral correéo das irregularidades
apontadas pela FISCALIZAGAO da POTIGAS.

A R
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5. RESPONSABILIDADES DA POTIGAS

3.1,

Constituem-se encargos da POTIGAS:

51.1. Fornecimento dos seguintes servigos e materiais, caso se mostrem necessarios na execug&o das obras:

a) Elaboragao dos projetos executivos;

b) O fornecimento de todos os demais materiais e servigos necessarios & execug&o das obras descritas neste
Memorial Descritivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

¢) Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes estabelecidas neste Contrato;

d) Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagéo das normas e especificagoes
aplicaveis aos servigos ora contratados;

e) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas
na prestacao dos servigas;

f) Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, a aplicagéo de eventuais multas administrativas;

a) Proceder mensalmente a medigao dos servigos executados, na forma do Anexo 3 do presente termo;

h) Fomecer os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem necessarios @ compreensao dos
projetos e especificagbes.

6. MOBILIZAGAO E QUALIFICAGAO DE PESSOAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- 6.6.

A CONTRATADA devera mobilizar quantos forem os profissionais necessérios para a execugéo dos servigos
contratados dentro das programagdes e cronogramas definidos pela POTIGAS.

A CONTRATADA sera representada por engenheiro civil, técnico € mestre com experiéncia em obras e reformas
civis, elétricas e légicas e hidraulicas devidamente comprovado por atestados de capacidade técnica que
demonstrem esta experiéncia, além de “Curriculum Vitae”. Os mesmos deveréo ser entregues para a POTIGAS
imediatamente ap6s a assinatura de CONTRATO. '

A CONTRATADA devera manter também um técnico de seguranga no trabalho, com experiéncia minima de 02
(dois) anos em atividades relacionadas & Construg&o Civil, Mecénica ou Elétrica, para fiscalizagao das frentes de
obras.

Além deste (s) profissional(is), devem ser mobilizados tantos profissionais quantos forem necessarios para a
correta e adequada execugao dos servicos.

A contratada devera contar em seu canteiro local com andaimes para a viabilizagéo da execugéo dos trabalhos =
necessarios em lugares altos.

Para os profissionais executantes de trabalhos em altura ser4 exigido certificagéo em curso de NR-35 atualizado.

¢

7. MODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

7.1.

Os servigos objetos deste contrato deverdo ser executados obedecendo rigorosamente os procedimentos
técnicos padroes da POTIGAS em sua versdo mais recente. Sao eles:

E0000-ET-E04-500-001 - Procedimento para instalagéo e organizagdo do canteiro de obras;
E0000-ET-E04-500-002 - Procedimento para o recebimento de materiais;
E0000-ET-E04-500-005 - Procedimento para abertura de valas;
E0000-ET-E04-500-008 - Procedimento para reaterro de valas;
E0000-ET-E04-500-009 - Procedimento para repavimentagao;

Z
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E0000-ET-E04-500-028 - Procedimento para elaboragéo e fiscalizagao de data-books;

7.2. Casos em que ocorram situagdes ndo previstas nas especificagdes técnicas acima apresentadas, a contratada

devera submeter imediatamente e por escrito a situagéo & FISCALIZAGAQ da POTIGAS para que esta defina a
agbes e procedimento a ser adotado. Nestes casos é vedado a CONTRATADA a implementagéo de solugdes
ndo aprovadas previamente pela FISCALIZACAQ da POTIGAS.

8. DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

/3

8.1. Além de outros documentos cuja implementagdo se mostre necesséaria ao longo da administragdo do confrato, se

o0 oo

(1]

et e e e

=

obriga a CONTRATADA a entregar regularmente os seguintes documentos de planejamento e controle:
Planejamento de Execucao das Ordens de Servigo (OS);

Relatério Diario de Obra (RDO);

Acompanhamento da execug&o do Planejamento de Execugéo das Ordens de Servigo;

Memodrias de célculo para emissao dos BM's;

Cabe a CONTRATADA a elaboragéo de todo planejamento de servigos a partir do recebimento das Ordens de
Servigo (0S's), entregues pela FISCALIZAGAQ devidamente assinadas pela Diretoria da POTIGAS;

Para a OS devera ser apresentado pela CONTRATADA um planejamento detalhado, bem como APR (Analise
Preliminar de Risco) em formato MS Project, com o cronograma previsto da execugdo da obra que conste, pelo
menos:

Identificagéo de cada uma das etapas da obra;

Interdependéncia e relacionamento entre cada uma das etapas;

Prazo estimado para a conclusdo das etapas;

Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da POTIGAS a serem fornecidos;

Tipo e quantidade de materiais de responsabilidade da CONTRATADA a serem fornecidos com o cronograma de
compra e chegada dos mesmos;

Os prazos do planejamento apresentado devero ser aprovados formalmente pela FISCALIZAGAO da POTIGAS
e servirdo para fins de avaliagdo do desempenho da empreiteira quanto ao cumprimento de suas obrigagdes
contratuais. Caso haja atrasos injustificados na execugdo do cronograma apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZAGAQ que prejudiquem o cronograma apresentado, a mesma estar4 sujeita & aplicagao
das sangoes administrativas cabiveis;

Devem ser mantidos registros de todas as ocorréncias, suas datas e aspectos técnicos dos servigos de modo
que a qualquer tempo se possam obter informagbes pormenorizadas sobre os trabalhos executados. Tais
registros devem ser efetuados pela CONTRATADA no Relatério Diario de Obra - RDO, conforme modelo a ser
fomecido pela POTIGAS. No RDO devero ser langados todos os servigos executados, discriminando-se os
equipamentos, maquinas utilizadas, méo-de-obra, o nimero de horas apropriadas, acontecimentos imprevistos,
materiais de fornecimento da POTIGAS utilizados e quaisquer outras informagdes julgadas necessarias. As
anotagdes nos RDO’S deverdo ser realizadas diariamente e repassadas em um prazo maximo de 12 h, em 02
(Duas) vias, sendo a primeira para uso da POTIGAS e a segunda para a CONTRATADA devendo ser assinada
conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela FISCALIZAGAO da POTIGAS.

Nao poderao constar dos BM's e, por consequéncia, ser pagos, servigos ndo registrados adequadamente nos
RDOS;

A CONTRATADA deve informar & FISCALIZAGAQ a conclusdo de todos os servigos solicitados, logo apés o seu
término;

A CONTRATADA deve informar com antecedéncia as necessidades de liberagbes de equipamento e areas a
serem frabalhadas;

A CONTRATADA deve informar, por escrito, todas as pendéncias existentes por falta de liberagao de materiais
ou outras pendéncias atribuiveis a POTIGAS;

Os supervisores da CONTRATADA devem possuir telefone celular, com niimero local (DDD 84), para viabilizar e
agilizar os contatos com a FISCALIZACAQ;

A CONTRATADA deve fornecer, com seu timbre, todos os formularios necessérios aos controles dos servigos;
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t) Para a execugdo das medicGes de frabalho, a CONTRATADA deve apresentar MEMORIA DE CALCULO
COMPLETA, incluindo desenhos e/ou croquis do que foi executado;

u) Namemoria de célculo deve constar o nome e o nimero da OS;

v) Néo sera feita a medigéo do servigo que néo estiver acompanhado de todas as Informagfes necessérias a
MEMORIA DE CALCULO.

9. CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

9.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos para execugéo de todos os
servigos apos a abertura da Ordem de Servigo;

9.2. Serdo acrescidos ao referido prazo os dias de paralisagéo dos servigos por causas que independam da vontade
ou do controle da CONTRATADA, isto é, por motivos de comprovada forga maior, ou de caso fortuito, verificados
e aceitos pela POTIGAS.

9.3. N&o caberd qualquer extens&o do prazo para conclusdo dos servigos ora contratados como decorréncia de
adogdo, por parte da POTIGAS, de medida para sustar servigos que estejam sendo executados em desacordo
com as especificagdes ou enquadrados nos termos do presente Contrato.

10. CRITERIOS DE REMUNERAGAO E MEDIGAO DOS SERVIGOS

10.1.0s servigos de construgo e reforma relativos as obras deste Memorial Descritivo serdo remunerados de acordo
com o orcamento gerado pela ordem de servigos emitidas pela POTIGAS e a medigao do que foi executado
tomando como referéncia os precos unitarios constantes na Planilha de Pregos Unitérios (PPU) deste contrato.

10.2.0s senvigos de construgdo e montagem relativos s obras descritas neste Memorial Descritivo serdo medidos
com base nas diretrizes contidas nos Critérios de Medig&o dos Servigos deste Contrato.

11. DAS ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS,

A CONTRATADA devera, para cada uma das disciplinas/especialidades descritas na PPU e neste MD, cumprir as seguintes 5’\
execugdes de trabalho:

11.1. EM RELAGAO A AREA EXTERNA
11.1.1. Servigos Elétricos e Légicos

. Instalagdo de suportes quatro pétalas, bragos de sustentagdo, luminarias de led (pétalas) de 160W/IP66
e relé fotoelétrico com suportes nos trés postes conicos existentes na érea intena do CIA Macaiba, conforme
descricao exigentes em PPU, inclusive com troca dos cabos condutores por condutores de 4,0 mm? com

inclusdo de cabo terra de mesma segao;

«  Retirada de projetores existentes e instalagdo de 8 projetores industriais de led em formato quadrado ou
retangular  de 400W/IP66 localizados no poste de 23,0m, conforme descrigao exigentes em PPU;

Instalagdo de quatro projetores, divididos em dois por lado com infraestrutura elétrica (eletroduto e
condutores) para iluminagéo da pinturas decorativas da logomarca da Potigés nas duas paredes extemas
laterais & guarita voltada para o arruamento, sendo acionados pela guarita; = g

7. J@%’/’ ”
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* Instalagéo de infraestrutura logica, partindo da guarita de vigilancia, compostos de eletroduto de %" em
PVC, cabo UTP, caixas de visita para instalagdo de camera de seguranga no poste de 23,0m de altura em
frente ao galpao principal para monitoramento a partir da guarita de vigilancia, conforme exigéncia em PPU e
pranchas gréficas;

* Instalagéo de infraestrutura légica, partindo da parte traseira e interna do galp&o principal, compostos de
eletroduto de %" em PVC, cabo UTP, para instalagéo de camera de seguranga a partir da infraestrutura interna
do galp#o voltada para 4rea traseira externa do referido galpdo para monitoramento a partir da guarita de
vigilancia, conforme exigéncia em PPU e pranchas gréficas;

* Interligagéo do sistema de aterramento antigo a malha de terra existente. A interligagéo devera ser
executada conforme desenho, com de cabo de cobre nu de 70 mm?, através de duas caixas de passagens
existentes. O piso devera ser demarcado/cortado na forma retangular, primeiramente com disco de corte para
depois ser quebrado entre as demarcagdes. As extremidades do cabo de cobre devera ser interligado com
Split-bolt, conforme PPU.

+ Instalagdo de infraestrutura completa de entrada de energia eléfrica da concessionaria e quadro de
medigAo e distribuico principal. Com fornecimento de poste de entrada em concreto armado padrdo COSERN,
em concreto armado, troca de tampa de proteg@o de medi¢@o padrdo COSERN, troca de caixa de acrilico do
disjuntor geral.

11.1.2. Servigos Civis

+  |mplantagéo da placa da obra, conforme padrdo POTIGAS e PPU;

+  Implantagéo de container almoxarifado para relocagao da vigildncia da Potigas durante o periodo de obras
na guarita, conforme PPU;

«  Limpeza manual da area externa afetada de 150 m?, conforme PPU;
*  Destocamento de arvore completa de pequeno porte;

+  Retirar portdo existente de comunicagao lateral & guarita de seguranga e instalar portéo de aluminio estilo
buzios, medindo 0,90 x 1,60 m, conforme descricdo em PPU,;

«  Retirar portdo existente de comunicagéo traseiro a guarita de seguranga e instalar portdao de ago
galvanizado, medindo 1,50 x 2,00 m, conforme descri¢do em PPU;

»  Refirar portdo existente de acesso de pedestres ao lado da guarita de vigilancia e instalar portdo de
aluminio estilo blzios, medindo 1,40 x 3,00m, conforme descrigao em PPU;

+  Construgdo de patio para materiais inserviveis com 5,00 x 30,00 m, com piso em paralelepipedo, guia em
meio fio @ meias-paredes em alvenaria com tijolos de 8 furos, rebocadas e pintadas para compor baias,
conforme plantas baixas e PPU;

«  Construgdo de calgada de enire a area de materiais inserviveis e o galpéo principal nas dimensdes e
estrutura conforme plantas baixas e PPU;

a8
11.2. EM RELACAOQ A GUARITA DE VIGILANCIA ’/

/
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11.2.1. Servigos Elétricos e Logicos
+ Instalar 07 plafons com lémpada doméstica em led de 12W, nos compartimentos internos da guarita de
vigilancia, conforme PPU;
+  Fornecimento e instalagdo de disjuntores para o quadro de distribuicgo elétrica da guarita de vigilancia
para o circuito dos projetores, conforme prancha grafica e PPU;
«  Instalar luminaria led industrial de sobrepor 80 W na escada de acesso & guarita de vigilancia;

+  Instalar 04 projetores industriais para éreas externas tipo holofote de 400W, IP66 com infraestrutura
elétrica composta de eletrodutos e prensa-cabos nas partes |aterais e frontal & guarita de vigilancia conforme
descrigdo em PPU e prancha grafica;

«  Instalar 04 luminarias em led 60 W, IP66, para pintura decorativa 2 x (3,00 x 2,00 m), com suporte fixado
nas paredes lateriais a guarita de seguranca, conforme orientagao da fiscalizagéo, prancha gréfica e PPU;

«  Construir infraestrutura logica de eletrodutos e cabos UTP's para instalagao de 03 cameras de seguranca
externas a guarita de seguranga e monitoramento interno, conforme PPU e prancha grafica;

11.2.2. Servigos Civis

. Promover a retirada de manta asfaltica antiga existente na calha da cobertura da guarita e reaplicar a
manta asféltica a quente impermeabilizante na calha bem como em toda a rea da cobertura de telha conforme

PPU;

«  Retirar tubos de drenagem antigos da cobertura tapando a abertura;

»  Promover mudanga da inclinagio da calha da cobertura da guarita para o exterior do prédio;

+  Instalar novo tubo de drenagem para cobertura da guarita externo ao prédio conforme planta baixa e PPU;
+  Promover a troca do telhado de fibrocimento, bem como da frama de suporte de madeira;

»  Reparos de emassamento das paredes intemas;

+  Lixamento e pintura das paredes internas e teto com tinta lavavel da mesma cor e tonalidade da existente;
«  Lixamento e pintura do corrimao com tinta esmalte sintética da mesma cor & tonalidade da existente;

»  Limpeza com jateamento de dgua sob presséo da parede texturizada externa e aplicagéo de pintura latex
PVA da mesma cor e na parte externa da parede da guarita de vigilancia;

+  Troca de porta de madeira de 1,77m x 0,84 m por porta de servigo de esquadria de aluminio anodizad
tipo veneziana com fechadura e dobradigas;

«  Troca de porta de madeira da entrada da guarita de 2,10 m x 0,90m por porta de esquadria de aluminio
anodizado tipo veneziana com fechadura e dobradigas;

+  Promover pintura decorativa do muro (logo da POTIGAS), nas dimensdes de 3,00 x 2,00 m, conforme

modelo e dimensdes fornecidos pela fiscalizagao; .
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11.3. EM RELAGAO AO GALPAO PRINCIPAL EXISTENTE
11.3.1.  Servigos Elétricos e Légicos

*  Retirar 10 luminérias tipo fluorescentes e instalar 10 luminérias de led para interiores e teto de armazéns,
galpéo ou logistica de alta performance, P= 170W, V=220V;

*  Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuico elétrica de embutir para provimento de tensdo
elétrica ao escritdrio e almoxarifado interno ao galp&o, conforme planta grafica e PPU;

» _ Fornecimento e instalagéo de disjuntores para o quadro de distribuigZo elétrica, conforme prancha grafica
e PPU;

Fornecimento e instalagdo de 08 plafons com 08 lampadas em led de 8W para os dois banheiros;
*  Prover infraestrutura 6gica de eletrodutos e cabos UTP's para instalagdo de 02 cAmeras de seguranga
internas ao galp&o para monitoramento a partir da guarita de vigiléncia, conforme PPU e prancha grafica e
orientacdo da fiscalizagdo do contrato;
11.3.2. Servigos Civis
*  Instalagéo de calhas nos beirais da cobertura do galp&o conforme prancha grafica e PPU :

*  Substituicéo de telhas quebradas da cobertura do galpéo, conforme PPU;

*  Pintura da parede lateral direita externa do galpéo com tinta para exteriores impermeabilizante, conforme
PPU;

*  Pinlura das paredes internas do galp&o e banheiros com finta para interiores, conforme PPU:

*  Aplicagdo de impermeabilizante na area de 40 m? externa e acima dos banheiros, no ambiente onde
localizam-se as caixas d'aguas, conforme orientagéo da fiscalizagéo e PPU;

*  Aplicagdo de pintura nas portas dos banheiros do galpdo conforme PPU;

»  Substituigdo das fechaduras das portas de vidro dos banheiros conforme PPU:

*  Troca do portéo principal por portéo de aluminio anodizado modelo bizios 5,0 x 5,0 m, com infraestrutura
e todos os matérias para fixagéo e travamento, conforme PPU;

» Construgéo de piso de concreto na rampa de acesso ao galpdo principal por concreto armado 5,0m x 1,5
m, conforme prancha gréfica e PPU;

EIRemogzo e Telhamento de telha ondulada de fibrocimento com recobrimento lateral e inclinagéo lateral:

*  Substituir pegas de suporte do cimbramento da cobertura do galp&o principal.

; \I‘\\'&\ v ,-‘F
Diviséria interna ao galp&o principal é w 4 e

\
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11.3.3. Servigos Elétricos e Logicos

*  Fornecimento de materiais necessérios e instalagdo de 01 ar-condicionado split de 12.000 BTUs,
conforme PPU;

»  Fornecimento de materiais necessérios e instalagdo de 01 ar-condicionado split de 36.000 BTU's,
conforme PPU;

»  Fornecimento de materiais necessarios e instalagdo de 04 lumindrias led para o escritdrio do
almoxarifado, conforme prancha grafica elétrica e PPU;

+  Fomnecimento de materiais necessarios e instalagéo de 08 luminarias led para o almoxarifado, conforme
prancha grafica elétrica e PPU;

+  Fomecimento de materiais necessérios e instalagdo de 02 TUG's duplas, com infraestrutura para o
escritério, conforme planta elétrica grafica e PPU;

+  Fornecimento de materiais necessérios e instalagdo de 04 TUG's simples, com infraestrutura para o
almoxarifado, conforme planta elétrica gréfica e PPU;

+  Fornecimento de materiais necessérios e instalagdo de cabos UTP’s para provimento de Tl, com de
infraestrutura, conforme planta légica grafica e PPU;

+  Fornecimento de materiais necessérios e instalagdo de interruptores para provimento de tensdo para
acionamento das luminarias, conforme planta elétrica grafica e PPU,

11.3.4. Servigos Civis
+  Retirada de 47 m® de divisoria existente;

+  Fornecimento de materiais necessarios e instalagdo de 83,23 m? de divisdria com e sem vidro, conforme
prancha gréfica e PPU,;

+  Fornecimento de materiais necessarios e instalagdo de 103 m? de forro (teto) em PVC com suportes para
fixacdo e sustentacéo;

12. APRESENTAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS AS BUILT

12.1. Os desenhos e documentos a serem “asbuiltados”, deverdo respeitar as normas técnicas pertinentes,
especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de desenho técnico.
12.2. Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes informagoes:
a) Identificagso da POTIGAS;
b) Identificagdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura;
c) ldentificagdo da edificagao: nome e localizagéo geografica;
d) Identificagéo da etapa de projeto;
e) ldentificagdo do documento: titulo, data da emissao e nimero de revisao;
f) Demais dados pertinentes.
12.3.A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a eventuais padrdes

previamente definidos pela POTIGAS. , \\\ P
g W

\
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12.4.0s desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital (software AutoCad em vers@o

até 2011). A entrega final dos desenhos e documentos de projeo devera ser realizada em meio digital,
acompanhados de dois jogos de copia em papel.

13. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

14,

15.

13.1. A elaborag&o dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

a) Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;

b) Normas da ABNT e do INMETRO;

¢) Cédigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

d) Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Dentre outras, inerentes  fiel execugo do Contrato, caberd & CONTRATADA o cumprimento das seguintes

a)

obrigagdes:

Efetuar os servigos dentro das especificagdes e/ou condigdes constantes da Proposta Vencedora, bem como do
Edital e seus Anexos;

Executar diretamente o objeto, sem transferéncia de responsabilidades ou subcontrata¢des néo autorizadas pela
POTIGAS;

Aceitar a Fiscalizagdo da POTIGAS, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituido;
Atender prontamente todas as solicitagdes da POTIGAS previstas neste MD outras estabelecidas no Contrato;
Arcar com os custos de todo o material necessario & elaboragéo do projeto, cujos valores deverao estar inclusos
no prego total da proposta, )

0 pagamento ou a liquidaéo do valor contratado por parte da POTIGAS néo isentard a CONTRATADA de suas
obrigagGes e responsabilidades pelos servigos mal executados por vicios ocultos, especialmente aqueles
relacionados com a qualidade dos materiais utilizados;

Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrdes estabelecidos, vindo a
responder pelos danos causados diretamente POTI GAS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos
termos da legislagdo vigente, especialmente no que se refere a prejuizos causados por erros quantitativos ou
financeiros da planilha orgamentaria elaborada pela CONTRATADA,;

A ag&o ou omiss&o da fiscalizagéo néo ilide a responsabilidade da CONTRATADA pela excugéo do servigo e os
prejuizos de qualquer natureza causados;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
objeto deste Termo de Referéncia, e ainda os encargos decorrentes da aprovagéo e licenciamento junto aos
Orgéos proprios para execugdo dos servigos contatados;

Comunicar & POTIGAS, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos
necessarios;

N&o empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a nao empregar
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condic&o de aprendiz, a partir de 14 anos;

Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteragdo da constituigéo social ou do estatuto, conforme
o caso, principalmente em caso de modificagéo de telefone, enderego eletrénico ou enderego fisico, sob pena de
infragdo contratual;

DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

15.1. Apds a assinatura do Confrato respectivo, a POTI AS designara fiscais responséaveis pela fiscalizagao do

desenvolvimento das atividades a ambos todos os efementos necessérios ao cumprimento de sua obrigagao.

\ N
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16.

17.

18.

15.2. A omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos
encargos ou servigos que sdo de sua competéncia.
15.3.A agdo da fiscalizagao ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

CRITERIOS DE MEDIGAQ

16.1. O FORNECEDOR deve apresentar, apos a execugdo do servigo, nota fiscal em 2 (duas) vias, emitidas e
entregues ao fiscal do contrato, para fins de liquidag@o e pagamento, acompanhada da comprovagéo de
regularidade junto & Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal de seu domicilio ou sede, além de certidao negativa de débitos inadimplidos perante a
Justi¢a do Trabalho;

16.2.0 pagamento sera felto apos o cumprimento de cada uma das etapas de acordo com a forma estabelecida
abaixo:

16.2.1. Servigos
a) Mobilizagdo, realizagdo da reunido de planejamento e execucao integral de todos os servicos em
conformidade com o MD e projetos — Unidade(Ud) — Equivalente a 95% do valor total dos itens,
medido na concluséo dos servicos;
b) Elaboragdo, entrega e aprovagéo dos as-builts — Verba (VB) ~ Equivalente a 5% do valor total dos
itens, medido na concluséo dos servigos;
16.2.2. Canteiro Local:

a) ATENGAO!!! O percentual MAXIMO do canteiro local e equipe
técnica devera ser de 25,05% sob pena de DESCLASSIFICAGAO
DO CERTAME.

b)A forma de medir o canteiro central serd simplesmente
aplicando-se o percentual ofertado pela proponente sobre a

soma dos demais itens aplicados e medidos.
SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1.Em caso de inexecucgo parcial ou total das condigdes pactuadas, erro ou demora na execucao, garahtida a

prévia defesa, ficard a CONTRATADA sujeita as sangdes indicadas abaixo, sem prejuizo de oufras previstas na

legislagéo vigente:

17.2 Adverténcia formal;

17.3.Multa de até 5,0 % (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato;

17.4.Em caso de afraso na conclusdo dos servigos, além dos 30 dias e apos os 30 dias de prazo:
17.4.1. 10% do valor do contrato no primeiro dia de atraso.

17.4.2. 1% do valor do contrato por dia corrido de atraso, a partir do segundo dia, limitado ac percentual méximo

de 30% do valor total do contrato.
17.4.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execugdo dos servigos, o contrato devera ser M

rescindido, exceto se houver justificado interesse plblico em manter a avenga, hipétese em que sera
aplicada multa.

A3
iy

CONDIGOES DE PAGAMENTO

g T
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18.1.0s servigos serdo remunerados de acordo com o orgamento gerado pela ordem de servigo emitida pela
CONTRATANTE e a medig&o do que foi executado tomando como referéncia os pregos unitarios constantes no
Anexo 02 — Planilha de Pregos Unitarios (PPU) deste contrato.

18.2.0s pagamentos devidos pelos servigos prestados seréo efetuados 20 (vinte) dias ap6s a conclus&o dos servigos,
mediante crédito em conta ou outra forma de pagamento escolhida pelas partes, em banco e agéncia indicados
pela PROPONENTE nos respectivos documentos de cobranga. Caso o pagamento recaia sobre os dias 10, 20
ou 25 de determinado més, este seré efetuado no primeiro dia (til seguinte, por intermédio de depésito bancario
ou boleto bancario, ao contratado.

18.3.Na execugao do objeto do presente Contrato, a CONTRATADA deveré apresentar o respectivo documento fiscal,
na sua forma eletrdnica, ou o respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrénica), bem como
enviar o arquivo XML relativo a NF-e (Nota Fiscal Eletrdnica) para o enderego eletrdnico xml.nfe@potigas.com.br.

18.4.Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a
devida comprovag&o, a fim de evitar a retengdo na fonte, dos tributos e contribuigdes, conforme legislagéo em
vigor.

18.5.A POTIGAS nao receber4 qualquer objeto desta contratagdo, que néo esteja acompanhado do respectivo
documento fiscal, na sua forma eletrénica, ou do respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrdnica) e de todos os documentos necessarios a instrugéo do pagamento, previstos no Anexo 05 — Instrugdo
para Emissdo de Documentos de Cobranca.

18.6.A CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os servicos forem entregues em
desacordo com a descrigao constante no Contrato e seus Anexos.

18.7.Em relagdo as incidéncias fiscais, serd obedecido ao disposto no Anexo 05 — Instrugdo para emisséo de
documentos de cobranga.

18.8. E responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre os servigos prestados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE por eventuais autuagbes administrativas efou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA néo se transfere a CONTRATANTE.

18.9.A0 Fiscal do Contrato é reservado o direito de suspender o encaminhamento dos documentos fiscais de
cobranga, emitidos pela CONTRATADA, para a Area Financeira, até que sejam atendidas todas as exigéncias
formais feitas pela FISCALIZAGAQ, sem que caiba 8 CONTRATADA aplicar qualquer penalidade (multas, juros
de mora ou taxas) ou suspender os servigos objeto do referido contrato, em decorréncia desses atrasos.

18.10. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara e recolherd, nos prazos da Lei, dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislago vigente.

18.11. Os servigos executados serdo pagos ao CONTRATADO com as seguintes condigdes:

a) Na hipétese de constatagio de erros ou irregularidades na NF-e, na Nota Fiscal/Fatura ou na
impossibilidade de acesso a respectiva NF-e por erros constantes na DANFE, o prazo de pagamento
ficard suspenso até que o CONTRATADO apresente novo documento de cobranga com a devida
corregao, sem prejuizo da continuidade dos servigos;

b) Os documentos de cobranga apresentados pelo CONTRATADO, bem como o documento de cobranga
final, serdo pagos deduzidas as importdncias que, a qualquer titulo, nas condigdes estipuladas no
Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas & POTIGAS:

¢) Em conformidade com a legislagéo vigente, os prestadores de servicos devem emitir notas fiscais
individuais por municipio onde foi efetivamente executado o servigo;

d) Caso o CONTRATADO esteja enquadrado no Programa de Desoneragéo da Folha de Pagamento, em
vigor a partir janeiro de 2014, por forga da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 7°, inciso IV da Lei
12.546/2011, tal situagéo pela opgao tributaria deve ser confirmada pelo CONTRATADO.

g) Os pagamentos poderdo ser suspensos, em conformidade com as condigGes previstas neste anexo e
ANEXO 06.

18.12. A POTIGAS podera deduzir dos valores a serem pagos ao CONTRATADO

18.12.1. As quantias devidas pelo CONTRATADO a qualquer titulo
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18.12.2. O valor das multas porventura aplicadas pela POTIGAS , em decorréncia de inadimplemento deste
Contrato;

18.12.3. O valor dos prejuizos causados pelo CONTRATADO a POTIGAS : efou, o valor do reembolso de
pagamentos feitos pela POTIGAS a terceiros, decorrentes de indenizagdes ou demais obrigagdes
judiciais efou extrajudiciais, cuja responsabilidade couber exclusivamente ao CONTRATADO;

18.12.4. O equivalente aos valores das causas por ventura intentadas contra a POTIGAS, decorrentes das
relagdes trabalhistas efou civeis, cuja responsabilidade couber exclusivamente a0 CONTRATADO,
devendo tais valores ser liberados em favor do CONTRATADO, mediante comprovag&o da excluséo
da responsabilidade, seja solidaria ou subsidiaria, imputada a POTIGAS.
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1.  OBJETIVO

1.1. Prover esclarecimentos 8 CONTRATADA referentes & medigdo dos servigos que fazem parte do escopo da
contratagéo.

1.2. Os servigos apenas serdo pagos apos a concluséo de todos os servigos elencados no presente termo e seus
anexos;

2. CRITERIOS DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

2.1.1.  Servigos
a) Mobilizagdo, realizagdo da reunido de planejamento e execugdo integral de todos os servicos em
conformidade com o MD e projetos — Unidade(Ud) — Equivalente a 95% do valor total dos itens, medido
na conclusdo dos servicos;
b) Elaboragéo, entrega e aprovagdo dos as-builts — Verba (VB) — Equivalente a 5% do valor total dos itens,
medido na concluséo dos servigos;

2.1.2. Canteiro Local

a) ATENCAO!!! O percentual MAXIMO do canteiro local e equipe
técnica devera ser de 25,05% sob pena de DESCLASSIFICAGAO DO
CERTAME.

b) A forma de medir o canteiro local serd simplesmente aplicando-se
o percentual ofertado pela proponente sobre a soma dos demais
itens aplicados e medidos.
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O PRESENTE ANEXO FOI PADRONIZADO EM TRABALHO CONJUNTO DA PETROBRAS E AS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS E DENOMINADO ANEXO Q12. PORTANTO, INTEGRAM ESTE ANEXO 05 OS SEGUINTES

DOCUMENTOS:

ANEXO Q.12.1 - TABELAS DE DOCUMENTOS DE SMS

ANEXO Q12.2 - PLANILHA DE APR

ANEXO Q12.3 - FORMULARIO DE COMUNICAGAO DE ACIDENTE

ANEXO Q12.4 - RELATORIO DE INVESTIGACAO DE ACIDENTE

ANEXO Q12.5 - INSPEGAO DE VEICULOS

ANEXO Q12.6 - SINALIZAGAO DE OBRAS, VEICULOS, UNIFORMES E CRACHAS
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1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos minimos de Seguranga, Meio Ambiente e Salde no Trabalho, a serem cumpridos pelo CONTRATADO
durante a vigéncia do Contrato, visando evitar a ocorréncia de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e a saiide.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES
2.1. Além das diretrizes contidas neste Anexo, o CONTRATADO deve atender aos requisitos dos seguintes documentos:
2.1.1. Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instrugdes

Normativas e Resolugdes no amblto federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou seja: Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Resolugdes do CONAMA,; e, Resolugdes do CNEN, entre outros.

3. NOMENCLATURA

3.1. NOMENCLATURA GERAL

3.1.1. ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

3.1.2. APR - Anélise Preliminar de Riscos.

3.1.3. AS — Autorizagdo de Servigos.

3.1.4. ASO - Atestado de Salide Ocupacional.

3.1.5. CAF — Acidente Com Afastamento.

3.1.6. CAT - Comunicagdo de Acidente do Trabalho.

3.1.7. CIPA - Comiss#o Interna de Prevengéo de Acidentes.

3.1.8. CNEN — Comiss#o Nacional de Energia Nuclear.

3.1.9, CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.

3.1.10. DSMS - Didlogo de Seguranga, Meio Ambiente e Salde.

3.1.11. EPC — Equipamento de Protegéo Coletiva,

3.1.12. EPI - Equipamento de Protego Individual. @
3.1.13. HHER - Homem Hora de Exposig&o ao Risco.

3.1.14. IS0 - “International Organization for Standardization".

3.1.15. MND - Método Nao Destrutivo.

3.1.16. MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. |
3.1.17. NR - Norma Regulamentadora do MTE. &/
3.1.18. PCMAT - Programa de Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Indusria da Construgdc.

3.1.19. PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional.

g e

7 t \
: /."f')u‘ i\l
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3.1.20. PPRA - Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais.

3.1.21. PET - Permiss&o de Entrada e de Trabalho.

3.1.22. PGA - Plano de Gestdo Ambiental.

3.1.23. PRE - Plano de Resposta & Emergéncia.

3.1.24. PT - Permisséo de Trabalho.

3.1.25. SAF — Acidente Sem Afastamento.

3.1.26. SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho.
3.1.27. SMS - Seguranga, Meio Ambiente e Salide.

3.1.28. SRTE - Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego.

3.1.29. TRPS - Termo de Recebimento Provisério de Servigos.

3.2. NOMENCLATURA PROPRIA PARA POTIGAS
3.2.1. PPRAT - Programa Percepgédo de Riscos no Ambiente de Trabalho
3.2.2. RISMS - Relatério de Inspegéo de SMS.

3.2.3. RITA - Relatdrio de Identificagio e Tratamento de Anomalias de SMS.

4. DEFINIGOES

4.1. ACIDENTE: evento imprevisto e indesejavel, instantdneo ou néo, que resultou em dano a pessoa (inclui a doenga do trabalho & a
doenca profissional), ao patrimdnio (préprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

4.2. ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR): Ferramenta utilizada para identificar os perigos, analisar
os riscos e estabelecer medidas de controle de uma area, sistema, procedimento, projeto ou atividade
tendo como foco os eventos perigosos suas causas e conseqiiéncias.

4.3. AREA CLASSIFICADA: ocal com potencialidade de ocorréncia de atmosfera explosiva.

4.4. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presenca de substancias inflaméveis na forma de gés, vapor, névoa,
poeira ou fibras, que em contato com o ar e uma fonte de ignigao causa explosao.

4.5. AUDITORIA: exame que permite detectar se as atividades e resultados estio em conformidade com os padrdes de conformidade
estabelecidos neste documento.

4.6. COLABORADOR: toda a pessoa que fizer parte da forg alho do CONT DO efou mantiver com este, vinculo
empregaticio. , x& P ;/
} »i / ’ E'
3 7
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4.7. CONDICIONANTES: exigéncias legais que devem ser atendidas para efetivagdo de permissoes, autorizagdes, licengas e
anuéncias para a execugao do objeto confratado.

4.8. EMERGENCIA: situagdo em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles
estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controle de seus efeitos, a aplicagéo de
recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especificos.

4.9. ESCAVAGOES: a¢o realizada de forma mecénica ou manual para remog&o de material (solo, asfalto, efc...) com aplicagéo de
procedimentos pré-estabelecidos de seguranga para protegéo do frabalhador, meio ambiente e instalagdes em geral.

4.10. ESCORAMENTO: atividade obrigatéria que quando adequada e tecnicamente aplicada em uma escavagdo evita seu
fechamento acidental preservando assim a protegao dos frabalhadores e a prevengéo dos acidentes.

4.11. ESPAGO CONFINADO: qualquer area ou ambiente ndo projetado para ocupagdo humana continua, que possua meios
limitados de entrada e saida, cuja ventilagio existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiéncia
ou enriguecimento de oxigénio ~ NR - 33.

4.12. INCIDENTE: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente.
Nota: Um incidente em que ndo ocorra doenga, lesdo, dano ou outra perda também é chamado de “quase-acidente”. O termo
“incidente” inclui “quase-acidente”, (OHSAS 18001).

4.13. INSPEGAO: Atividade realizada pela potigas POTIGAS junto ao CONTRATADO com vistas a verificar o atendimento a este
documento, regulamentos e normas.

4.14. LICENGA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente, estabelece as condigdes, restrigdes e
medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradag&o ambiental, (CONAMA 237:1997).

4.15. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o érgéo ambiental competente licencia a localizagéo,
instalagdo, ampliagio e a operagéo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradag&o ambiental, considerando as disposigoes
legais & regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso, (CONAMA 237:1997).

4.16. MEDIDAS MITIGADORAS: medidas que visam reduzir o efeito degradante de algum impacto ambiental negativo. (E@'
a medida mitigadora, reduz um efeito; a medida compensatéria compensa um efeito com outro tipo de agéo.)

4.17. MEIO AMBIENTE: circunvizinhanga em que uma organizagdo opera, incluindo-se ar, agua, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relagdes, (1SO 14001:2004).

4,18. PERIGO: fonte, situagéo ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesdo ou doenga, ou uma
combinagaoc destas, (OHSAS 18001:2007). =
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4.19. PERMISSAO DE TRABALHO: é uma autorizag3o, dada por escrito, ao colaborador treinado e credenciado para execugéo de
trabalhos, que informa os riscos das atividades e as suas formas de prevengao, a fim de preservar a integridade fisica das pessoas,
os equipamentos, 0 meio ambiente e os processos.

4.20. PERMISSAO DE ENTRADA E DE TRABALHO: documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando &
entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergéncia e resgate em espagos confinados, (NR-33).

4.21. PLANO DE GESTAQ DE SMS: documento que circunscreve um conjunto de atividades de Seguranga, Meio Ambiente e Satide.
Este documento deve ser assinado pela alta diregdo do CONTRATADO expressando seu compromissa, intengdes e principios em
relagéo ao seu desempenho com os aspectos de SMS.

4.22. RISCO: combinagdo da probabilidade de ocorréncia de um evento perigoso ou exposicao(des) com a gravidade da leséo ou
doenca que pode ser causada pelo evento ou exposigao(des), (OHSAS 18001:2007).

4.23. SINALIZAGAO: atividade obrigatéria destinada a orientar, alertar, avisar e advertir para qualquer tipo de servio.

424, VIGIA (OBSERVADOR DE SEGURANGA): colaborador do CONTRATADO, designado, treinado e credenciado para
permanecer fora do espago confinado e que é responsavel pelo acompanhamento, comunicagdo e ordem de abandono para os
trabalhadores, (NR-33).

5. RESPONSABILIDADES
5.1. DO CONTRATADO:

5.1.1. Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento sendo que o descumprimento
destas Diretrizes ou a reincidéncia constituiré falta grave em relagdo aos aspectos legais de SMS, o que
podera implicar em rescisdo contratual.

5.1.1.1. Apresentar para POTIGAS copia dos documentos relacionados no ANEXO Q12.1, nos prazos de entrega estipulados.

5.1.2. Ressarcir a POTIGAS todas as despesas oriundas do pessoal e equipamentos, quando do atendimento as emergéncias em
obras efou servicos em gasodutos e/ou instalagBes.

5.1.3. Elaborar antes do inicio dos servigos, a APR conforme Planilha — ANEXO Q12.2, que atenda ao tempo do seu Contrato, sob
coordenagéo do engenheiro responsavel pelos servigos e, necessariamente, envolver na elaboragéo os respectivos encarregados
pelo trabalho, o técnico de seguranga, e outros profissionais que se fagam necessarios,

5.1.4, Cumprir o PPRA - NR - 9, PCMAT - NR - 18 (quando aplicavel) , PCMSO - NR - 7 e demais
requisitos legais aplicaveis.

5.1.5. Estabelecer no PRE as classificagbes para os diversos tipos de acidentes, considerando a sua
gravidade e os procedimentos que devem ser aplicados.

5.1.6. Realizar DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos identificados nas APR's,
agoes/medidas de controle, no dia da execugdo da atividade, Os registros dos DSMS devem ser
arquivados e disponibilizados quando das inspegbes e auditorias da POTIGAS, enviando evidéncia
objetiva mensal para o gestor do Contrato ou fiscal.

5.1.7. Aplicar treinamento inerente a atividade de cagda colaboradgr e enviar evidéncia obletlva para a
fiscalizagdo do contrato. -
\- V7 @"
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5.1.8. Elaborar e divulgar cronograma de reunido de SMS com a participagédo de pelo mencs um membro
de cada area ou equipe. A programagéo das reunides deve ser enviada & fiscalizagdo do contrato, para
aprovacdo e participagéo.

5.1.9. Enviar para & fiscalizagdo do contrato no final da obra, relatério conclusivo do PPRA, PCMAT,
PCMSO e resumo das atividades e ocorréncias ambientais.

5.1.10. Manter recursos necessarios a prestagéo de socorro nos locais de servigo.

5.1.11. Prever e prover equipamento de comunicagdo para cada frente de trabalho, com capacidade para alcancar o canteiro
principal, para fins de comunicagdo de emergéncia.

5.1.12. Atender as condicionantes da licenga ambiental e medidas mitigadoras explicitadas nos estudos / planos ambientais, e enviar
relatério conclusivo com evidéncias de realizagdo.

5.1.13. Analisar e revisar os Procedimentos Construtives, incorporando o atendimento s condicionantes ambientais aplicaveis.

5.1.14. Comunicar & POTIGAS, as nao-conformidades ambientais ocorridas, no dmbito da obra, e a relagéo das medidas corretivas
tomadas.

5.1.15. Antes de iniciar suas atividades na obra ou servigo, informar com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, que os
equipamentos & velculos alocados no Contrato, a servigo da POTIGAS, estardo disponiveis para inspegéo, a exemplo de maquinas
de terraplanagem, equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acelileno, maquinas de solda, guindastes,
veiculos leves e pesados, entre outros, conforme Modelo de Ficha de Inspegido de Veiculos e Equipamentos — Anexo Q12.5.

5.1.15.1. Néo iniciar qualquer atividade vinculada & obra antes que sejam vistoriados e liberados os equipamentos e velculos
alocados no Contrato.

5.1.15.2. Nos casos de substituigZo efou nova alocagao, solicitar com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas a referida
inspegao.

5.1.16. Emitir e encaminhar para POTIGAS o relatério final de Investigagao de Acidente/Incidente no prazo de até 30 (trinta) dias da
ocorréncia conforme Relatorio — Anexo Q12.4

5.1.17. Encaminhar para POTIGAS, até o primeiro dia til do mé&s subseqilente, copia das Estatisticas de Acidentes, CAT (se
houver), DSMS, Nimero de Colaboradores, HHER, Numero de Veiculos leves e pesados (km percorridos) e Inspegéo de \

Equipamentos, Maquinas e Veiculos utilizados na obras.

5.1.18. Apresentar a licenga ambiental e/ou certificagéo da autoridade competente de sua atividade,
quando aplicavel.

5.1.19. Prevenir e evitar o derramamentec no solo, no subsolo, em cursos d'agua ou em qualquer rede de
esgoto, de qualquer substancia que possa causar algum tipo de degradagio ambiental.

5.1.20. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local diques de contengao ou instalar a
dispositivo adequado para a coleta ou absorgdo do material derramado, aplicando posteriormente as
acoes corretivas que se fizerem necessérias.

5.1.21. Evitar qualquer tipo de agressdo ao meio ambiente por parte dos seus trabalhadores,
conscientizando-os, através de palestras sobre Educagdo Ambiental.

5.1.22. Segregar os residucs gerados no local de trabalho, dispondo-os em cestos de coleta, /
adequadamente sinalizados e distribuidos, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°® 275/01. /"

5.1.23, Destinar corretamente os residuos acumulados conforme disposto no item anterior. \
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5.1.24. Garantir que toda manipulagdo de substancias toxicas ser4 efetuada por pessoas devidamente
treinadas, garantindo a seguranga e a adequag&o do seu acondicionamento.

5.1.25. Dar entrada no documento de Comunicago Prévia na SRTE, em cada Municipio onde atuara, antes do inicio das atividades
no referido Municipio, atendendo ao item 18.2 da NR-18.
52.  DAPOTIGAS:

521. Efetuar inspegdes rotineiras e auditorias nas obras/servicos, em execugéo pelo CONTRATADO, e devidos canleiros, para
verificar o fiel cumprimento desta Direfriz.

5.2.2. Exigir do CONTRATADO a apresentagéo de toda documentag&o obrigatéria.

52.3. Realizar o treinamento bésico de SMS e credenciamento para emissdo efou requisigdo de PT, de acordo com as
necessidades do servico contratado.

5.2.4.  Acompanhar o cumprimento dos freinamentos de seguranga inerentes as atividades do CONTRATADO.

5.25.  Apos o treinamento basico de SMS, encaminhar as comprovagoes para c CONTRATADO através de protocolo.

5.26. Realizar em até 48h, apds a disponibilizagdo, a inspegdo dos equipamentos € velculos do CONTRATADO, alocados no
Contrato, a servico da POTIGAS, antes de iniciarem suas atividades na obra ou servigo, a exemplo de méquinas de terraplanagem,
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda, guindastes, veiculos leves e pesados,
entre outros.

52.7.  Participar do processo de investigag@o de acidente/incidente e da elaboragéo do plano de agao para todos os acidentes e
incidentes.

5.2.8. Analisar os planos e programas apresentados pelo CONTRATADO, relacionados & SMS.

6. REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS
6.1. REQUISITOS GERAIS

6.1.1. Cada gerente, supervisor ou executante do CONTRATADO é o responsdvel pela seguranca na érea
de trabalho de sua competéncia e todos devem assumir uma atitude de prevenir e antecipar as medidas
de protegdo ao homem, ao Meio Ambiente e as instalagdes existentes.

v{.2. Para efeito de cumprimento das questdes de Identificagdo, Sinalizagdo e Isolamento de Obras e
Servicos, seguir as diretrizes: ANEXO Q12.6 - Sinalizagdo de Obras, Veiculos, Uniformes e Crachés
devendo ser providenciados antes do inicio da obra.

6.1.3. Todo colaborador do CONTRATADO deve portar cracha de identificagdo a altura do térax.

6.1.4. Para Contratos de Construgio e Montagem e/ou Operag&o e Manutengdo com prazos superiores ha
30 dias e/ou com efetivo igual ou superior a 20 colaboradores, o CONTRATADO deve manter no minimo
01(um), profissional de seguranga do trabalho. A partir deste quantitativo, deye ter 01 profissional de
seguranga do trabalho para cada grupo de 100 colaboradores.

6.1.4.1. Os requisitos do(s) Profissional(is) de SMS para atendimento a este item, sé&o:

Profissional com experiéncia minima de 2 (dois) anos em atividades correlatas, com curso dg/fefmacao técnica em seguranga do
trabalho com registro no MTE.

Nota - A critério exclusivo da POTIGAS profissionais com tempo de experiéncia difereﬁgda descrita acima, podem ser aceitos, com

comprovada experiéncia na atividade. J o d
o 4 B
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6.1.4.2. O efetivo dos subcontratados deve ser somado ao do CONTRATADO principal, para efeito de

dimensionamento do SESMT.

6.1.5. Caso o CONTRATADO, subcontrate outros servigos, estes subcontratados devem cumprir todas as
exigéncias desta diretriz, estando enquadradas nas exigéncias do CONTRATADO principal.

6.1.6. Sempre que houver mais de uma frente de trabalho e s¢ tiver um profissional de seguranga, o
CONTRATADO deve garantir um veiculo a sua disposigdo, para que este possa se locomover de forma

eficaz entre as frentes de trabalho.

6.1.7. Qualquer interferéncia com os servigos, dutos ou linhas de outras concessiondrias, devem ser
informados a POTIGAS que coordenaré as agdes para execugdo dos trabalhos, com o acompanhamento

de um preposto das concessionarias envolvidas.

6.1.8. Os trabalhos de limpeza e terraplenagem devem ser projetados e executados de forma a néo
alterar o equilibrio ecolégico e minimizar a destruigdo da formagao topografica da regiso.

6.1.9. As escavagdes devem ser executadas conforme NR-18.

6.2. REQUISITOS ESPECIFICOS

6.2.1. Gerenciamento de Riscos:

6.2.1.1. Sempre que houver modificacées ou alteragdes na atividade, tais como: execugdo por novo método construtivo, condiges
climéticas adversas, mudanga na utilizagéo de equipamentos/ maquinas, ou outras ndo previstas na APR inicial, a mesma deve ser

revisada.

6.2.1.2. A elaborag#o de APR e emisséo de PT, devem atender aos procedimentos especificos da POTIGAS.

6.2.2. Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes - CIPA:

6.2.2.1, O CONTRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR-5 & NR-18, item 18.33.4 e uma cdpia do processo deve ser

enviada a POTIGAS.

6.2.2.2. Os prazos legais para constituigdo da CIPA seréo considerados a partir da primeira AS.

6.2.2.3. Caso o CONTRATADO néo esteja contemplado no Quadro | da NR-5, deve designar formalmente um colaborador para tratar
das questdes relativas & CIPA devidamente treinado conforme programa definido pela referida Norma.,

6.2.24. O CONTRATADQ deve convocar pelo menos um representante de cada um de seus subcontratados, quando estas n&o

forem obrigadas a constituir CIPA prépria.

6.2.3. Equipamentos de Protegdo Individual - EPI:

6.2.3.1. S&o considerados EPIs basicos de uso obrigatério em qualquer frente de trabalho da POTIGAS: Capacete de Segurangs;

Botas de Seguranga, Protetor Auricular, Oculos de Seguranga e Protetor Solar(*).

NOTA: (*) A Legislagdo ainda ndo contempla a exposigéo solar como risco laboral, porém a prevencdo ao canger de pele recomenda

a sua utilizag&o.

6.2.3.2. O CONTRATADO é responsével pelo fornecimento gratuito aos seus colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI
necessarios a execugdo da atividade, devendo manter um estoque minimo de 20% por fung&o, para a continuidade de execugao dos

servigos.

24
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6.2.3.2.1 Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovagéo expedido pelo MTE, e devem estar em conformidade com as
especificagdes da NR-6. A POTIGAS faré inspegdes periodicas para verificagéo da validade, estado de conservagao e qualidade dos
EPls de acordo com a Norma.

6.2.3.3. 0 CONTRATADO deve, com base no PPRA, especificar em documento os EPIs necessérios a cada tipo de servico, caso
nao seja possivel adotar medidas de eliminagéo ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de EPI's devem estar de acordo
com a NR-6 e fodos os colaboradores, serdo treinados para o uso adequado dos mesmos.

6.2.3.4. £ obrigatério o fomecimento pelo CONTRATADO/subcontratado, de vestimentas de trabalho conforme especificado no
ANEXO Q12.6, para todos os seus colaboradores, com caracteristicas e quantidades compativeis com 0s Servicos a serem
executados, sendo no minimo, dois jogos completos por colaborador.

6.2.3.4.1. Para servicos executados no periodo noturno, deve ser previsto uso de faixas refletivas na vestimenta conforme
especificado no ANEXO Q12.6.

6.2.3.5. Para servicos em eletricidade usar EPI e ferramentas especificas (NR-10).

6.2.36. Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, deve ser substituido de imediato pelo
CONTRATADO.

6.2.3.7. 0 CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus EPls, registrando a entrega destes em documento
especifico, assinado pelo colaborador (fermo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso inadequado de EPIs, cabe ao
CONTRATADO corrigir tal ndo-conformidade, imediatamente, ou retirar o colaborador da exposi¢do aos agentes agressivos, ate que
seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigagdo de comunicar ao seu superior hierarquico qualquer Ato e ou Condicéo
insegura, e autonomia para ndo permitir o acesso de pessoas nao autorizadas e sem portar 0s EPI's de uso obrigatorio para adentrar
nas frentes de trabalho da POTIGAS.

6.2.3.8. Todos os colaboradores envolvidos na execugéo de servigos de solda (soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores,
inspetores, etc.) devem utilizar 6culos de protegéo contra raios provenientes da execugdo da solda e protegdo respiratéria contra
particulas e fumos metalicos.

Nota: E proibida a permanéncia de pessoas néo habilitadas no local de execugéo dos servigos de solda.

6.2.3.9. Os EPls que possam ser reutilizados, desde que respeitado o prazo de vida 0til e a excegdo de calcados de seguranca,
camneira de capacete e protetor auricular de Inserg3o, devem ser adequadamente higienizados.

6.2.3.10. O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a legislagdo, os locais e &reas de risco onde serao
executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

6.2.4. Equipamentos de Protegéo Coletiva -~ EPC

8.2.4.1. Os EPC's devem ser especificados e ter a adequagéo de seu uso definidos no PPRA e PCMAT (quando aplicavel), em
fungdo das etapas de execugéo das obras ou caso ndo haja a necessidade de elaboragéo do mesmo, a especificagao ficara a cargo
do SESMT (ou profissional de SMS) do CONTRATADO.

6.2.4.2. Em todos os locais que oferegam risco, tais como: trabalho com escavagdes, em altura, em ambientes confinados, ambientes
taminados ou locais perigosos, 0 CONTRATADO deve utilizar, obrigatoriamente, barreiras de isolamento conforme ANEXO
Q12.6.

6.2.4.3. O uso de fita zebrada para isolamento de &rea s6 deve ser ufilizado em situagdes emergenciais (ex: isolamento de areg.gom
rompimento de tubulagéo).

6.2.5. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT; e, Programa de Preven
de Riscos Ambientais - PPRA

6.2.5.1. 0 CONTRATADO deve apresentar 4 fiscalizagéo, assim que atingir o efetivo de 20 colaboradores, seu PCMAT confornfe NR-

18, que deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na éreayde seguranca do frabalho, devendo constar
anexado ao mesmo a respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART (Resoluggq 437 de 27/11/99 do CONFEA).

a 4 »
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6.2.5.2. Quando a empresa ndo estiver obrigada a elaborar PCMAT (por ter menos de 20 trabalhadores), deve apresentar, antes do
inicio das atividades, o PPRA para andlise e aprovagdo da fiscalizagéo, que nesse caso é obrigatério, conforme previsto no ANEXO
Q12.1.

6.2.5.3. Néo sera aceita a alegagéo da inexisténcia do PPRA, em razdo da empresa ser obrigada a elaborar PCMAT ou possivel
auséncia de risco ocupacional.

6.2,6. Programa de Controle Médico e de Saiide Ocupacional - PCMSO

6.2.6.1. 0 CONTRATADO deve apresentar & POTIGAS antes do inicio das atividades, seu Programa de Controle Médico de Satide
Ocupacional (PCMSO/NR-7), bem como em consonéncia com o PPRA/NR-9, contendo o nome, assinatura e copia do certificado de
habilitagéo do médico coordenador do PCMSO,

6.2.6.2. No PCMSO devem constar ainda:

a) A indicagdo da(s) entidade(s) de salde que deve(m) dar atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de
emergéncia ou para ocorréncias de acidentes durante a execugdo dos servigos, bem como o meio de transporte a ser utilizado;

b) O planejamento das agBes de salde para prevengdes de situagdes endémicas tipicas do local onde devem ser realizados os
servicos, tais como: dengue, colera, malaria, leishmaniose, febre amarela, acidentes com animais pegonhentos, dentre outros, em
conformidade com as instruges emanadas do C)rgéc de Saude Publica da regido ou da POTIGAS; e,

c) Telefone de contato do médico coordenador.

6.2.6.3. O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de obras ou em seus escritérios os Atestados de Satide
Ocupacional (ASO) dos seus colaboradores efou dos seus subcontratados, conforme sua lotagdo. A liberagso do trabalhador para
exercer suas atividades, deve ser vinculada & emissdo do ASO afestando sua aptidéo.

6.2.7. Operagéo e Manutenggo de Maquinas e Equipamentos

6.2.7.1. O CONTRATADO deve implantar uma sistematica de manutengéo preventiva que assegure a integridade mecénica de
maquinas, veiculos e equipamentos em operagdo, manuteng&o ou modificagéo, para que sejam submetidos 4 inspegéo e teste antes
do uso.

6.2.7.2. O CONTRATADQO deve assegurar que a operagao de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a
risco, s6 pode ser feita por profissional qualificado, e habilitado CNH (minimo categoria “C”), sendo Identificado por cracha, conforme
NR-11.

6.2.7.3. As méquinas e 0s equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes méveis, proje¢do de pecas ou de particulas de
materiais devem ser providos de protegdo adequada, mantendo as suas caracteristicas originais.

6.2.8. Servigos em Altura

6.2.8.1. Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros do solo, na qual haja risco de queda do trabalhador,
deve ser fornecido cinto de seguranca tipo para-quedista, com talabarte duplo e sistema de cabos individuais, independentes da
estrutura, dotados de trava-quedas e quando aplicavel, prover “Linha de Vida".

6.2.8.2. N&o seré permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de servico em altura.

6.2.8.3. N&o serd permitida a utilizagéo de andaimes de madeira efou de encaixe.

6.2.8.4. E proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.

6.2.9. Trabalhos em Ambiente Confinado

6.2.9.1. O CONTRATADO deve executar os trabalhos em espagos confinados, mediante a obtengao da
Permiss&o de Entrada e Trabalho (PET), conforme os requisitos da Norma Regulamentadora NR-33.

6.2.9.2. O(s) colaborador(es) sé p..odam entrar em um espaco confinado quando; )
a) For fornecido a sua autorizagdo na PET; // . //’g/ \\U
3 & % JJ ||L._,r i
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b) O servigo a ser executado for acompanhado por um vigia.

6.2.10. Servigos de Escavagao

6.2.10.1. Antes de realizar qualquer escavacéo, deve-se certificar que néo havera danos as instalagdes enterradas, seja linhas de
produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterraneos, fibra dptica), instalages de terceiros, ou outros.

6.2.10.2. A estabilidade dos taludes das escavagdes com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de escoramento

com estruturas dimensionadas para este fim, que garanta a eslabilidade das valas.

NOTA: As estruturas mencionadas, devem ser metélicas e/ou compostas de pranchdes de madeira, com espessura minima de 4cm.

6.2.11. Controle de acesso a rea de obras.

6.2.11.1. Somente ser4 permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de trabalho apds terem passado pelo Treinamento Basico

de SMS, e estarem devidamente identificados através do cracha.

6.2.12. Canteiro de obras, Instalagdes provisdrias e frentes de trabalho.

6.2.12.1. No canteiro de obras as instalagdes sanitarias e elétricas, refeitérios, vestiarios, alojamentos,
almoxarifado, etc... devem atender aos requisitos e padrdes da NR-18 e NR-24.

6.2.12.2. Caso as refeicdes n@o sejam realizadas em refeitorios nos canteiros ou restaurantes, o
CONTRATADO deve disponibilizar instalagdes provisérias nas frentes de trabalho, que garantam o

minimo de conforto, higiene e protegdo contra intempéries.

6.2.12.3. Disponibilizar sanitérios quimicos, distribuidos conforme o nimero do efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de
papel higiénico, manter higienizag&o e controle, de acordo com o estabelecido na NR — 18 e NR - 24. A higienizagéo e conservagao

dos banheiros ficardo a cargo do CONTRATADO.

6.2.12.4. Disponibilizar &gua fresca e potavel, em condigdes higiénicas em todas as frentes de trabalho, considerando no minimo 2

litros de agua por colaborador dia.

6.2.12.4.1. Quando n&o for possivel obter 4gua potével corrente nos locais de servigo, 0 CONTRATADO deve manter recipientes
portateis, hermeticamente fechados e identificados assim como fornecer copos descartaveis ou individuais, atendendo ao previsto na

NR-18.

6.2.12.5. E proibido manter residuos acumulados nos Canteiros de Obras ou nas frentes de trabalho, sendo proibida a sua queima,

Todo residuo deve ser destinado conforme legislagao ambiental vigente.

6.2.12.6. 0 CONTRATADO deve submater & aprovagdo da fiscalizagio e da autoridade competente municipal, estadual ou federal, 0

local de bota-fora dos residuos provenientes das obras.

6.2.12.7. As Instalagdes Elétricas provisorias devem estar de acordo com as NR-18 e NR-10.

8.2.12.8. 0 CONTRATADO deve apresentar & fiscalizagio os procedimentos que serdo adotados quanto 4 identificagdo e controle
dos riscos envolvidos nas instalagdes elétricas, identificando padrdes de equipamentos e instalagdes que pretenda utilizar.

6.2.13. Comunicagéo de Acidentes.

6.2.13.1. Sem prejuizo da comunicagdo obrigatéria prevista na legislagao pertinente, o CONTRATADO deve icar
imediatamente 4 fiscalizagdo de obras e a érea de SMS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento, material, ambféntal e/ou
de transito apds a sua ocorréncia e, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia Gtil subseqiiente, encaminhar

para os mesmos, comunicagao de maneira detalhada (conforme Anexo Q12.3).

6.2.13.2. Em caso de ocorréncia com vitima, parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato isolamento da area,
informar 2 fiscalizagio do Contrato, tomar as providéncias necessarias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar copia ao

Gestor do Contrato.

G
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6.2.13.3. No caso de ocorréncia de acidente fatal, o CONTRATADO deve:

6.2.13.3.1. Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato isolamento da area e comunicar o acidente de forma
imediata a fiscalizag&o e aos organismos competentes nos nivels Municipal, Estadual e Federal, conforme legislagéo vigente;

6.2.13.3.2. Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares sejam notificades do ocorrido, fornecendo o devido apoio
social;

6.2.13.3.3. Instituir, formalmente, uma comiss@o de investigagdo, em até 24 horas apés o acidente e iniciar a investigagdo, com a
participagdo obrigatéria da rea envolvida, do SMS e CIPA da POTIGAS e do CONTRATADO;

6.2.13.3.4. Preencher o relatério de investigagéo (Anexo Q12.4); e,
6.2.13.3.5. Garantir & comissao, autoridade e autonomia suficientes para conduzir as investigagdes sem quaisquer restrigdes.

6.2.13.3.5.1. Concluidos os trabalhos da comissdo, cabera ainda ao CONTRATADO, a divulgagdo dos resultados do relatério e
encaminhar cépia do relatério final a POTIGAS.

6.2.13.4. A |nvest|gaqéo da ocorréncia deve ser realizada nos prazos e pelo comité de acordo com a
tabela abaixo:

TABELA DE PRAZOS PARA AVALIACAO E ANALISE DE ACIDENTES E INCIDENTES

Tipo de Ocorréncia Prazos Médximos para Comfté de Ava”agéo e Ana’”se
Investigagdo da
QOcorréncia
Coordenagéo: Gestor do Contrato
Acidente Fatal 24h Participantes: DIREX, Areas envolvidas e SMS, CIPA's e
Testemunha.

Coordenagao: Gestor do Contrato

Acidente CAF 48 h Participantes: Areas envolvidas e SMS, CIPA's, Testemunha e
Acidentado (se possivel).
Coordenagéo: Gestor do Confrato

Acidente SAF 72h Participantes: Areas envolvidas e SMS, CIPA’s, Testemunha e
Acidentado.

Acidente com Perda Coordenagao: Gestor do Contrato

Material, Ambiental Participantes: Areas envolvidas e SMS, CIPA's, Testemunha e

e/ou de Transito 96h Colaborador envolvido (quando houver).

Coordenagao: Gestor do Contrato
Incidente 96 h Participante: Areas envolvidas e SMS, CIPA’'s, Testemunha e
Colaberador envolvido (quando houver).

6.2.14. Paralisagédo dos servigos por motivo de falta de seguranga.

6.2.14.1. A fiscalizagdo e/ou SMS pode paralisar qualquer servico no qual se evidencie descumprimento das normas da POTIGAS
elou legislagéo pertinente.

6.2.14.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer servigo no qual se evidencie risco iminente a seguran¢a, salde das pessoas,

integridade das instalagdes efou ao meio ambiente.

B
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6.2.14.3. A paralisagdo dos servigos motivada por falta de condigdes de seguranga e conseqientemente a ndo observancia das
normas, instrugBes e regulamentos aqui citados, n&o eximirio o CONTRATADQ das obrigagdes e penalidades previstas nas
clausulas do Contrato referentes a prazos e multas.

6.2.15. Permissdo de Trabalho - PT.

8.2.15.1. As atividades criticas desenvolvidas por CONTRATADO s6 podera iniciar o apés a obtengéo da Permissdo de Trabalho
conforme procedimento especfico da POTIGAS.

6.2.15.2. O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estaré autorizado a Requisitar as PTs no momento do envio da solicitagéo
de Treinamento Basico de SMS. Estes colaboradores receberdo treinamento especifico, promovido pela POTIGAS, sobre o
procedimento de PT.

6.2.16. Protegdo contra incéndio.

6.2.16.1. O CONTRATADO deve possuir extintores fixos em seu(s) canteiro(s) de obras e adicionais para serem deslocados para as
frentes de trabalho, estabelecidos pela NR - 23 do Ministério do Trabalho.

6.2.16.2. Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua inspegdo e carga e com locais devidamente pintados,
identificados e sinalizados. O CONTRATADO deve possuir extintores em niimero suficiente para substituir aqueles que tenham sido
enviados para inspegao e recarga.

6.2.17. Saiide e higiene.

6.2.17.1. O CONTRATADO deve atender os requisitos abaixo, podendo outros ser requeridos ao longo da obra ou servigo:

a. Garantir abastecimento de agua potével suficiente para higiene e limpeza,

b. Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as refeigdes;

c. Nos Canteiro(s) de Obras e frentes de trabalho todos devem adolar medidas de prevengéo e combale a vetores transmissores de
doencas, conforme recomendagdes das autoridades de satde locais.

6.2.17.2. O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clinicas conveniadas para atendimento emergencial aos
acidentados e o meio de transporte a ser utilizado.

.2.17.3. O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de primeiros socorros e pessoal treinado para
atendimento em emergéncias.

6.2.17.4. O CONTRATADO deve disponibilizar velculo leve para a seguranga da obra visando viabilizar o deslocamento entre as
frentes de trabalho e funcionar também como veiculo para casos de emergéncia.

7. DOCUMENTOS ANEXO0S
7.1. Anexo Q12.1; Tabela de Documentos a serem Apresentados.
7.2. Anexo Q12.2: Planilha de Anlise Preliminar de Risco— APR

7.3. Anexo Q12.3: Formulario de Comunicagdo de Acidente e/ou Incidente.
7.4. Anexo Q12.4: Relatério de Investigagdo de Acidente e/ou Incidente.
7.5. Anexo Q12.5; Ficha de Inspegéo de Veiculos e Equipamentos,

7.6. Anexo Q12.6: Sinalizagdo de Obras, Veiculos, Uniformes e Crachés.
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3.1.

.
3.1.2

3.13.
3.14.

3.2.

3.2.1.
322,
323
324.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

OBJETIVO

Definir a forma de emiss&o de documentos de cobranca (Faturas, Notas de Débito, Recibos e Notas Fiscais de
Servigos, Notas Fiscais de Venda, etc).

APRESENTAGAO

Todos os documentos deverédo ser emitidos sem rasuras.

Dever&o ser apresentados no protocolo da POTIGAS.

A apresentag@o ndo podera ultrapassar o dltimo dia Gtil do més de encerramento do periodo em que forem
realizados e medidos os servigos ou do dia da realizagdo do evento fisico a que se referirem.

Os documentos de cobranga deverdo ser apresentados no original, mais 2 (duas) copias.

INFORMAGOES E ANEXOS OBRIGATORIOS

Nos documentos de cobranga, além das informag@es usuais (nome da empresa, CNPJ, local e data de emisséo,
numero do documento de cobranga etc.) deverdo constar obrigatoriamente:

Numero, data de assinatura e objeto do instrumento contratual ou do documento que autorizar a execugao dos
servicos;

Valor bruto e valor liquido da fatura, observado assim a incidéncia dos impostos a cujo regime estiver subordinado
o valor cobrado;

Periodo ou data da realizag&o dos servigos e o nimero do Boletim de Medic&o dos Servigos (BM), caso se aplique;
Nome e codigo do banco, nome e codigo da agéncia e nlimero da conta corrente da CONTRATADA, onde creditar
o valor correspondente.

Os documentos de cobranga deveréo vir acompanhados dos seguintes documentos:

Copia do Boletim de Medigéo dos Servigos (BM) devidamente assinado pela Fiscalizagao e Diretoria Técnica e

Comercial da POTIGAS e pela CONTRATADA:

Memodria de célculo para composic&o dos servigos executados que compdem o BM relativo ao periodo de medigéo;

Comprovante de quitagdo bancaria dos servigos e pessoal sub-contratados, caso existam;

Copia autenticada do Comprovante de Recolhimento da Previdéncia Social referente ao més de competéncia

anterior ao da prestaggo dos servigos devidamente quitada;

Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes &

Previdéncia Social — GFIP e a relag@o dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao més de

competéncia anterior ao da prestagéo dos servigos devidamente quitada;

Cdpia do comprovante do recolhimento do FGTS;

Certiddes fiscais:

a) Certidao negativa dos tributos municipais da sede do licitante;

b) Certiddo negativa dos tributos estaduais do Estado de origem;

¢) Certidao negativa da divida ativa do Estado de origem;

d) Certiddo negativa dos tributos estaduais do Estado do RN - caso a contratada possua IE local;

e) Certiddo negativa da divida ativa do Estado do RN - caso a contratada possua IE local;

f) Certiddo negativa dos tributos federais;

g) Certiddo negativa da divida ativa da uniéo;

h) CRF do FGTS;

i) Certiddo negativa do INSS;

Copia das Notas Fiscais de aquisicao de materiais e/ou equipamentos empregados na obra objeto do presente

Contrato;

Quando se tratar de Aditivos que impliquem em pagamentos, mepcionar além de todos os dados mencionados

acima, o numero do aditivo e a data de sua assinatura. \%\
NP
=
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3.2.10. A n#o apresentacdo dos documentos citados acima acarretara na suspensao dos pagamentos devidos pela

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

POTIGAS & CONTRATADA, até a regularizagao da situagéo.

Além dos documentos de cobranga e ficais exigidos, deve ser apresentada a folha de rosto padrdo com o check-
list de toda a documentagéo enviada.

CONDIGCOES ESPECIAIS

O reembolso de despesas, contratualmente previsto, &8 CONTRATADA, serdo feitos mediante apresentagéo de
documento de cobranga acompanhado do documento de reembolso assinado por ambas as partes e dos originais
dos comprovantes de tais despesas.

DISPOSICOES FINAIS

Para os documentos de cobranga apresentados sem o cumprimento das exigéncias contidas nestas instrugdes, a
POTIGAS podera sustar o pagamento dos mesmos, até que as falhas efou pendéncias sejam sanadas pela
CONTRATADA.

No caso da medigéo final, além da apresentagdo da folha de pagamentos e da GRPS correspondente ao més
anterior, a CONTRATADA também devera apresentar esses documentos referentes ao periodo correspondente &
medic&o final.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIGOES
1 Para fins de simplificagao, ficam adotadas, nestas disposigdes as seguintes definigdes:

0S: Ordem de Servigos

BM: Boletim de Medigao

BR: Boletim de Reajustamento

BMC: Boletim de Medi¢gao Complementar

CONTRATADO: Empresa executante dos servicos contratados

FISCALIZACAO : Representante(s) da POTIGAS designado(s) para acompanhar a
execucdo de Contrato(s).

GESTOR OU GERENTE DO CONTRATO: Pessoa designada pela POTIGAS para exercer a
geréncia do Contrato.

RDO: Relatério Diario de Obras

TAG: Identificagdo do equipamento

TRPS: Termo de Recebimento Provisério de Servigo

TRDS: Termo de Recebimento Definitivo de Servigo

TEC: Termo de Encerramento do Contrato

2, CLAUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

21, Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao pessoal a ser empregado nos servigos, a:

2.1.1. Responder pela superviséo, diregdo técnica e administrativa e méo de obra necessaria a execugao dos
servigos contratados, sendo, para todos os efeitos, a (nica e exclusiva empregadora.

2.4.2. Confiar os servicos a profissionais idoneos e habilitados e utilizar o mais alto nivel da técnica atual. A

comprovagao da capacidade do profissional, mediante a realizagao de testes de qualificagéo, conforme as

normas vigentes, podera ser exigida pela POTIGAS que tera o direito de acompanha-la.

Adotar identificagéo para seu pessoal, de acordo com as indicagdes da POTIGAS

Os servigos prestados em horario extraordinério para cada etapa do Contrato devem ser programados com '@L

antecedéncia minima de 24 h, de acordo com critério a ser estabelecido com a FISCALIZACAO da POTIGAS .

215. Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por legislagéo vigente, exibindo 0s
respectivos documentos, comprovante de seguro de acidente de trabalho, inclusive de eventuais
subcontratados e/ou auténomos, sempre que solicitado pela FISCALIZAGAO da POTIGAS bem como
atualizar as anotagdes na Carteira Profissional de cada empregado.

2.1.6.  Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da Previdéncia e Assisténcia Sacial,
para o que devera , na forma da Lei, inscrever o servigo no érgao competente da Previdéncia e Assisténcia So
cial (CEI), bem como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal.

2.1.7. Apresentar, sempre que solicitada, a documentagéo relativa @ comprovagao do adimplemento de suas
obrigagdes trabalhistas, inclusive contribuices previdenciarias e depdsitos do FGTS, para com seus
empregados.

2.1.8. Fornecer por sua propria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessario & perfeita execugéo dos
servicos contratados, observando rigorosamente todas as leis trabalhistas, de Previdéncia Social e outra
aplicaveis, sendo considerada neste particular como (nica empregadora, responsabilizando-se, ainda , por
qualquer adicional relativo & remuneragéo de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade
de qualquer demanda frabalhista que venha a ser pleiteada contra a POTIGAS como decorréncia da execugao
deste Contrato, a POTIGAS fica autorizada a reter os créditos do CONTRATADO até o montante fixado

judicialmente.

NN )
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2.1.9.
2.2.

221,
222

223

2.24.
225.

22.6.
22.7.
228.

229.

2.2.10.
2211,

2.212.

2213
2.2.14.
22.15.

2.2.16.

Submeter & apreciagdo da FISCALIZAGAO da POTIGAS, antes do inicio dos servicos, a previsdo de
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, inclusive de superviséo e de inspegao, em fungdo do cronograma
fisico-financeiro .

Obriga-se 0 CONTRATADO, quanto ao emprego de equipamentos, maquinas e materiais, a:

Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZAGAO da POTIGAS copia das requisigdes de materiais, em
paralelo & abertura do processo de compra.

Antes de emitir as Requisicdes de Material para compra de materiais ndo passiveis de identificagdo, o
CONTRATADO devera emitir para a POTIGAS uma lista de todas as empresas em que podera efetuar a
compra, para acompanhamento da FISCALIZAGAO da POTIGAS. Nestes casos a POTIGAS podera, sempre
que houver duvida quanto a capacidade técnica ou tradigdo de um fabricante, solicitar a retirada de um ou
mais fornecedores desta lista.

Todos os equipamentos e instrumentos passiveis de identificagéo individual (TAG), deverdo ser adquiridos
dentre os fornecedores que sdc cadastrados na PETROBRAS (CRCC) ou certificados por entidade
reconhecida por organismo oficial.

A POTIGAS participara da fase de PARECER TECNICO e se reserva ao direito de vetar qualquer alternativa
que n&o atenda as Normas e Especificagdes Técnicas citadas no Contrato e seus Anexos.

A POTIGAS podera, durante a anélise do projeto do equipamento adquirido, efetuar qualquer comentario no
sentido de enquadrar o equipamento nas exigéncias técnicas contratuais. Neste caso, caberd ao
CONTRATADO viabilizar as modificag@es junto ao fabricante.

Fornecer todos os materiais com requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e/ou seguranca
recomendados no projeto e pelas normas aplicaveis.

Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZAGAO POTIGAS amostra de qualquer material a ser
empregado servigos e o respectivo Certificado de Qualidade.

O CONTRATADO devera dar ciéncia formal & POTIGAS sobre todos os testes de equipamentos que forem
realizados em fabrica, a fim de que a POTIGAS possa decidir sobre a sua participagéo ou de terceiros porela
indicados para tal. Esta programagdo deve ser feita com 20 dias de antecedéncia e as despesas de
deslocamento e estadia da FISCALIZAGAQ da POTIGAS ficardo a cargo da POTIGAS.

Todos os equipamentos comprados para este Confrato deverdo ser inspecionados pelo CONTRATADO, o
qual, assim que efetuar a compra, devera apresentar o Plano de Inspegéo para comentérios/aprovagéo da
POTIGAS

O CONTRATADO devera enviar & POTIGAS cépias de todos os relatérios de Inspegdo e Testes de todos os
equipamentos abjeto deste Contrato.

Todos os desenhos de Materiais @ Equipamentos devem ter seus componentes identificados segundo os
codigos internacionais (1SO, ANSI, SAE, API, ASTM, ASME, NBR, NEMA, etc.).

O CONTRATADO devera dispor de sistematica propria de diligenciamento de todas as fases do processo de
aquisicéo de materiais e equipamentos, de forma a permitir completo acompanhamento e planejamento das
atividades de Projeto, Construgdo e Montagem.

A POTIGAS se reserva o direito de, a qualquer momento, visitar e inspecionar o(s) Almoxarifado(s) do
CONTRATADO a fim de verificar as condigdes de armazenamento dos materiais e equipamentos a serem
utilizados nos servios objeto deste Contrato, fornecendo sugestdes ou fazendo exigéncias que visem a
melhoria dos sistemas de armazenamento, preservagao e movimentagéo, se for o caso.

Apresentar sempre que for exigido pela FISCALIZAGAQ da POTIGAS um PLANO DE COMPRAS de materiai
e equipamentos cujo fornecimento seja de sua responsabilidade.

Os materiais & prova de explosdo deveréo estar de acordo com a normatizagdo estabelecida pela IEC NBR e
fabricados por empresas devidamente credenciadas pelo INMETRO.

Disponibilizar materiais, equipamentos e instrumentos sob seu escopo de fornecimento no local dos servigos,
adequadamente armazenados, nas condigdes e nos prazos acordados com a FISCALIZAGAQ da POTIGAS
Receber, armazenar adequadamente, proteger e responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos de
propriedade da POTIGAS que Ihe forem confiados. [ l\\\

o DN
g f




f"r%\

" POTIG A S CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

ANEXO 06 E0000-ET-E04-525-007

CONTRATAGAO DE EMPRESAS DE N
CONSTRUGAO CIVIL Pégina 4 de 14

22,

2.2.18.

2.2.19.
2.2.20.
23.
2.3.1.
2.3.2.

23.3.
2.3.4.
235.
2.3.6.
23.1.
24,
24.1.
2411,
24.1.2.
24.1.3.
24.14.

2.4.1.5,

24.1.6.

24.2.

24.3.

Transportar, desde os locais de armazenamento até os de utilizagéo, todos os materiais e equipamentos que
eventualmente forem fornecidos pela POTIGAS.
Ressarcir a POTIGAS, pelos danos, extravios ou perdas de materiais e/ou equipamentos, que lhe forem
confiados, resultantes de aplicagdo inadequada ou ndo autorizada pela FISCALIZAGAQ da POTIGAS, pelo
seu valor atualizado.
Concluidos os servigos, 0 CONTRATADO devera devolver todo o material excedente, cujo fornecimento tenha
sido efetuado pela POTIGAS.
Apresentar trimestralmente, ou em periodicidade inferior sempre que solicitado pela FISCALIZAGAO DA
POTIGAS, o inventério de estoques prestando contas dos materiais recebidos, aplicados (com o centro de
custo da aplicagdo, bem como periodo) efou devolvidos, bem como seu estado.
Obriga-se o CONTRATADO, quanto s utilidades, canteiros de obra e local de execugéo dos servigos, a:
Providenciar a escolha e obtengdo da &rea ou 4reas necessérias & instalagdo dos canteiros de obra (com
prévia aprovagdo da FISCALIZAGAO da POTIGAS), bem como prover energia elétrica, agua e demais
utilidades que se fizerem necessérias em qualquer local onde haja execugéo de servigos.
Providenciar canteiro provisorio e alojamento para seus funcionérios quando da necessidade de realizagéo
dos servigos na cidade de Mossoré ou Goianinha ou ainda outra que se fizer necessério para execugéo dos
servios.
Providenciar acesso ao Canteiro de Obra efou ao local de execugéo dos servigos, que permita frafego de
veiculos e equipamentos pesa dos e de pessoal, mantendo-0s sempre em perfeitas condigdes de uso.
Responsabilizar-se pela manutengéo das érea s do canteiro e das diversas frentes de servigo, mantendo-as
em boas condigGes e executando os servigos de drenagem e regularizagéo do terreno que forem necessarios.
Executar e manter, sob sua responsabilidade, os servigos internos de sinalizagdo, protecdo e outros, nos
canteiros de obra, referentes aos servigos objeto do Contrato.
Manter as &reas de execudo dos servigos constantemente limpas e desimpedidas, removendo, para local
apropriado, fodos os entulhos, lixo ou sobras de materiais existentes, tais como madeiras e pontas de ferro.
Manter durante a execugdo dos servigos em logradouros publicos e principalmente em areas urbanas com
grande intensidade de trafego de veiculos e pedestres, o minimo de materiais e equipamentos necessarios a
execugao dos servigos de forma a garantir o menor transtomo possivel.
Obriga-se 0 CONTRATADO, quanto a outros topicos, a:
Apresentar a FISCALIZAGAO DA POTIGAS em prazo estabelecido na primeira reunido do Contrato um plano
de Controle de Qualidade que deve obedecer aos requisitos estabelecidos no anexo de qualidade desse
contrato. Ao final deste prazo acordado deverdo também ser apresentados:
Cronograma detalhado para execugdo dos servigos em consonancia com as prioridades estabelecidas
pela POTIGAS;
Numero de frentes, composicdo e distribuigho dos recursos humanos a serem alocados nos servigos,
detalhando, para cada frente, o ndmero de colaboradores a serem utilizados por categoria profissional;
Composicao e distribuigéo dos equipamentos a serem empregados nas frentes;
Lista dos materiais a serem empregados na execugao dos servigos e de fomecimento pela POTIGAS;
Toda a documentagéo necessaria para solicitagéo de autorizages para execugo dos servigos junto aos
diversos 6rgos pblicos envolvidos, incluindo empresas concessionarias de servigos, quando cabivel.
Todas as licengas e autorizagbes falianies obtidas nos 6rgdos competentes, as suas expensas
necessérias A execugdo dos servicos contratados, bem como responder, a qualquer tempo, p
consequéncias que a falta ou omisséo das mesmas vierem a acarretar.
Apresentar a FISCALIZAGAO da POTIGAS, até uma data acordada na primeira reunido do Contrato, uma
estimativa do montante do faturamento do més em curso.
Elaborar e manter, no local dos Servigos, um Relatorio Diério de Obras (RDO), para registro de todas as
ocoréncias relativas & execugdo do Contrato. Este relatério, devera ser elaborado, no minimo em 2 (duas)
vias, cuja emisso & de responsabilidade do CONTRATADO, devendo ser encaminhado no dia seguinte ao de
sua emissao a FISCALIZACAO e GERENCIA DO CONTRATO da POTIGAS para visto, e observagdes, sendo
a segunda via logo apés devolvida ao CONTRATADO. Nao seréo aceitos sob qualquer hipdtese RDOs
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244,

24.5.

24.6.
24.7.
248,
24.9.

2.4.10.

assinados apenas pela Contratada ou apenas exclusivamente pela FISCALIZAGAO ou exclusivamente pela
GERENCIA do contrato, devendo para ter validade ter assinatura das 3 partes.

Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAGAO da POTIGAS relatorios sobre o desenvolvimento das
diversas fases dos servigos a seu cargo, bem como os elementos necessarios & sua apropriagéo e ao preparo
de informagdes de caréter estatistico, de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAQ da POTIGAS .
Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o relatério fotografico em cor, das estruturas existentes (incluindo
pavimentagao, calgcadas, gramados etc...) e com interferéncia no local de seus frabalhos. Este rela tério tem
por objetivo permitir a perfeita restauragdo da area e benfeitorias porventura existentes, que possam ser
afetadas durante a execugdo dos servigos. Apds a conclusdo dos servigos e restauragdo do local o
CONTRATADO devera apresentar novo relatério fotografico.

Garantir o acesso da FISCALIZAGAQ da POTIGAS aos servigos em execugao, atendendo s observagdes por
ela apresentadas e cumprindo suas exigéncias, feitas por escrito, nos prazos estabelecidos.

Preservar e manter a POTIGAS a salvo de quaisquer reivindicagdes, demandas, queixas e representagbes de
qualquer natureza, decorrentes de sua agdo ou de subcontratados.

N&o divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informagdes referentes aos servigos realizados, nem
os que Ihe forem transmitidos pela POTIGAS , salvo os expressamente autorizados pela mesma.

Submeter & aprovagéo da POTIGAS , em prazo acordado na reuniao inicial do Contrato, a relagéo dos demais
profissionais do CONTRATADO (n&o apresentados na fase de habilitagdo da Licitagio) que também serdo
necessarios para execugdo dos servicos, acompanhados dos respectivos currfculos, que comprovem a
qualificagdo exigida.

Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), relativa a este Contrato, assim como a eventuais aditamentos contratuais,
encaminhando cépia @ POTIGAS NECESSARIAMENTE antes do inicio dos servigos, sem o qual resta
impossibilitado o inicio das atividades.

NOTA IMPORTANTE: A POTIGAS , somente aceitara e assinar4 as ART's correspondentes aos profissionais que

efetivamente desenvolverem suas atividades dentro do Contrato (Engenheiro Mecanico ou Engenheiro Quimico ou
Engenheiro Industrial das Modalidades Mecénica e Quimica), bem como, a um profissional no cargo de Diretoria, que
assine como responsavel técnico pela empresalobra.

2411,
2412,

2.4.13.

2.4.14.

24.17.

2.4.18.

Cumprir todas as exigéncias legais estabelecidas pelos municipios onde serdo executados 0s servigos.
Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra 0 ANEXO Q12 - “Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e
Saude para Contratos”, deste Contrato.

Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por ela assumidas,
todas as condigbes de habilitagao e qualificagdo exigidas na Licitagao.

Colocar em local visivel da obra placa da Empresa com o nome do Responsavel Técnico e o niimero de sua
inscrigéo no CREA.

. Colocar nos locais definidos pela FISCALIZAGAQO da POTIGAS placas nos modelos fornecidos pela

POTIGAS. As placas deverdo ser fornecidas pelo CONTRATADO e submetidas & apreciagdo da
FISCALIZACAO da POTIGAS antes da sua instalag&o.

. Providenciar e conduzir juntamente com a POTIGAS as autorizagdes para exscugéo dos servicos junto aos

Orgéos Piblicos envolvidos, junto a Orgdos Privados como Concessionérias ou Empresas, ou quaisquer
outros Institutos ou Orgéos que venham a sofrer qualquer interferéncia com o tragado (projeto ou durgnt
execugio dos servigos). Quaisquer custos relativos ao pagamento de eventuais taxas estipuladas po
Orgaos serdo de responsabilidade do CONTRATADO.

Proceder, a todas as qualificagdes de operarios especializados e dos processos de montagem e sold
dentro de critérios ditados pelas normas vigentes, respondendo pelos custos de passagens, materiais e
equipamentos utilizados na qualificagéo de pessoal e procedimentos.

Providenciar as suas expensas todos os cursos exigidos de seus profissionais pelas NRs para a execugdo dos

servicos objeto do contrato
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2.4.19.
2.4.20.

2.4.21.

2.5
2.5.1.
25.2.

25.3.

254.

2.5.5.
2.5.8.
25.7.

2.6.

3.1,

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.

3.15.

4.1.

e

Providenciar no prazo de trinta dias a contar da data da assinatura do Contrato, a inscrigdo no Cadastro
Especifico do INSS (CEl) em conformidade com a legislagéo vigente.

Executar 0s servigos ora contratados de acordo com as Leis e exigéncias emanadas das autoridades federais,
estaduais e municipais, isentando 4 POTIGAS de qualquer responsabilidade pela falta do cumprimento dessas
Leis e exigéncias.

Arcar com eventuais multas aplicadas pelos érgéos de transito e de conservagéo das vias plblicas e atender a
suas expensas todos os requerimentos de sinalizagdo, licenciamento, documentacéo e recomposigao
conforme exigidos pelos 6rgdos competentes.

Além dos casos decorrentes da legislagdo em vigor, 0 CONTRATADO seré também responsavel:

Pela manutengdo dos servigos j4 executados até a aceitagédo dos mesmos pela POTIGAS. Quaisquer danos
sofridos pelos servigos até a ocasido de sua aceitagéo deverdo ser reparados pelo CONTRATADO, por sua
inteira conta e responsabilidade.

Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agdo ou omissdo, a POTIGAS ou a
terceiros.

Pelas infragdes que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execugdo protegidos por
marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e diretamente por quaisquer indenizagoes, taxas ou
comissGes que forem devidas, bem como por quaisquer reclamagdes resultantes do mau uso que deles fizer.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no fotal ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugéo
ou de materiais empregados, e responderé por danos causados diretamente a terceiros ou & empresa plblica
ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovagéo de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato.

O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

0 contratado obriga-se a manter, durante a execug&o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, as condigdes de habilitagao e qualificagéo exigidas no curso do procedimento licitatério.

A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa
pliblica ou & sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro
de Iméveis.

A relagdo dos encargos e responsabilidades do CONTRATADO constantes desta Clausula é meramente
exemplificativa, n&o excluindo todos os demais decorrentes do Contrato ou de leis e regulamentos em vigor.

CLAUSULA TERCEIRA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA POTIGAS.

Constituem obrigagdes da POTIGAS :

Proceder a medigao dos servigos executados.

Fornecer uma via do Boletim de Medigéo (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR)

Efetuar os pagamentos devidos nas condigbes estabelecidas no Contrato.

Notificar a0 CONTRATADO, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontrados
na execugdo dos servigos.

Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, da abertura de processo administrativo para aplicagéo de eventual

penalidade.
CLAUSULA QUARTA - PENALIDADES é

Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a POTIGAS podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO as seguintes penalidades:
Adverténcia, aplicada a0 CONTRATADO por escrito;
Retengéo de pagamentos;,
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c) Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;

d) Suspensdo temporéria de participagdo em Licitagéo e impedimento de contratar com a POTIGAS pelo prazo
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e,

4.2, As sangbes previstas nas alineas " do item anterior poderéo ser aplicadas as empresas ou aos profissionais
que, em raz&o dos contratos regidos pela Lei Federal n°, 13.303, de 2016:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer fributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagéo; e

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a POTIGAS em virtude de atos ilicitos praticados.

4.3.  As sangbes previstas nas alineas ‘a’ e 'd'do item 4.1 poderao ser aplicadas juntamente com a sangéo de
multa, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

4.4.  Aadverténcia consiste em repreenséo por escrito imposta pelo ndo cumprimento das normas de licitagéo ou
dos contratos celebrados.

4.5.  Fica o CONTRATADO fica sujeito as seguintes multas:

451, O CONTRATADO pagara & POTIGAS , a titulo de multa moratéria, por dia que exceder ao(s) prazo(s)
constantes no Cronograma para execugéo dos servigos, o seguinte valor:

45.1.1. Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais contratuais estipulados nas Ordens de Servigo (OS), serdo
aplicadas ao CONTRATADO multas moratérias de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da(s) OS(s)
referente(s) ao(s) servigo(s) que der(em) causa & multa, por dia de atraso, salvo se a justificativa do
atraso for aceita pela POTIGAS.

4.5.2. Em caso de ndo cumprimento, por parte do CONTRATADO, das exigéncias contratuais apontadas pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS , dentro do prazo por esta fixado, a POTIGAS podera, em notificacdo por
escrito, aplicar a0 CONTRATADO, por dia de ndo cumprimento dessas exigéncias, os valores respectivos que
forem estipulados a seguir, conforme se frate de primeira falta, nova falta ou reincidéncia.

45.2.1. Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da(s) OS referente(s) ao(s) servigo(s) que
der(em) causa a multa, por dia de atraso no cumprimento de exigéncia confratual apontado pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS , apés esgotado o prazo por esta estabelecido e sem prejuizo do disposto
na Clausula Décima Primeira do Contrato.

452.2. Pela segunda vez e subseqtientes, 1,0 % (um por cento) do valor da(s) OS referente(s) ao(s) servigo(s)
que der(em) causa & multa, por dia de afraso no cumprimento de exigéncia contratual apontado pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS , apés esgotado o prazo por esta estabelecido e sem prejuizo do disposto
na Clausula Décima Primeira do Contrato.

4.53. Em caso de descumprimento das orientagdes da Potigds ou execugio dos servicos de maneira desconforme

com as normas técnicas ou exigidas pela fiscalizgado.

453.1. 2% (dois por cento) pelo valor do servico executado de maneira ndo conforme

4532 4% (quatro por cento), apés a segunda notificagéo, pelo valor do servigo executado de maneira ndo

conforme.
N O montante correspondente & soma dos valores basicos das multas aplicadas fica limitado a 10 % (dez por

cento) do valor do Contrato, a partir do qual acarretara/podera acarretar a rescisdo do mesmo.

4.5.5. O valor da multa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentag#o da proposta, seré aplicad
sobre o valor reajustado do evento a que lhe deu causa.

4.5.6. Em notificagdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir o Contrato, poder4 a POTIGAS aplicaf ao
CONTRATADO multa compensatoria de até 100 % (cem por cento) do valor do débito eventualmente atribid
a POTIGAS , em razdo do inadimplemento de obrigacdes pelo CONTRATADO, sejam de ordem trabalhis
previdenciaria, tributaria, civel, dos ¢rgaos de transito, dos 6rgéos de conservagao das vias onde se déo 58
intervengoes ou de terceiros.

4.5.7. O pagamento da referida multa ndo eximira o CONTRATADO da obrigag&o de restituir 8 POTIGAS o valor que
a ela for imposto por forga de eventual condenag&o solidéria ou subsidiéria proferida por autoridade judicial e/
ou administrativa.
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458.

4.8.

4.7.

4.8,
4.9.

4.10.

5.1.

5.2.
5.3.
54.
5.5.

5.8.

5.7.

5.8.
5.8.1.

O limite e o reajustamento, previstos respectivamente nos itens 4.2.3 e 4.2.4 desta Clausula, ndo se aplicaréo
as multas eventualmente aplicadas com base no item 4.3 acima.

A(s) multa(s) a que porventura o CONTRATADO der causa sera(do) descontada(s)/executada(s) da -
“Sequros e Garantia de Cumprimento das Obrigagdes Contratuais’ (ANEXO Q10) ou sendo insuficiente, serao
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela POTIGAS ou cobrada judicialmente.

As penalidades estabelecidas nesta Cléusula ndo excluem quaisquer outras previstas nestas Condigbes
Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do CONTRATADO por perdas e danos que causar
4 POTIGAS , em conseqiiéncia do inadimplemento destas Condicbes Gerais Contratuais e/ou das demais
condigées do Contrato.

O CONTRATADO poder4 recorrer da aplicagdo da multa ou de qualquer sangéo, no prazo de 5 (cinco) dias
Utels a partir da data do recebimento da notificagdo, caso em que a POTIGAS comunicara em prazo habil a
manuteng&o ou relevagdo da multa.

A PROPONENTE pagard multa de 2% (dois por cento) sobre o valor fotal do contrato em caso de
descumprimento gravissimo e reiterado das clausulas CONTRATUAIS e seus anexos, sem prejuizo as demais
sangoes administrativas cabiveis;

Na hipétese de a PROPONENTE deixar de apresentar a Guia da Previdéncia Social (GPS), ou apresenta-la
desconforme, bem como ndo apresentar a copia da Folha de Pagamento relativa aos seus empregados
utilizados na execugéo dos servigos, relativa ao més anterior ao periodo de medigdo, nas condigdes e prazos
estabelecidos no CONTRATO e seus anexos, sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
fatura correspondente aquele periodo de medi¢do. Do mesmo modo sera aplicada a multa se, porventura, a
GPS apresentada ndo contiver a comprovagéo de recolhimento das contribuigdes previdenciarias de todos 0s
empregados da PROPONENTE envolvidos na prestacao dos servigos contratados.

CLAUSULA QUINTA - DIREGAO DOS SERVIGOS

A diregao técnica dos servigos contratados cabe, exclusivamente, ao CONTRATADO, que se obriga a
obedecer aos projetos e especificagdes técnicas bem como, na forma da lei, a respeitar rigorosamente as
recomendagdes das normas brasileiras e internacionais aplicaveis, respondendo civil e criminalmente por
qualsquer danos resultantes de seu descumprimento.

A diregéo geral dos servigos objeto do Contrato cabera ao Engenheiro Chefe da Obra, que devera em carater
permanente dirigir todos os servigos durante o prazo contratual.

O profissional citado no item 5.2 devera representar o CONTRATADO junto & POTIGAS em todos 0s assuntos
pertinentes ao Contrato.

As comunicagdes e notificagdes feitas pela FISCALIZAGAO da POTIGAS ao Engenheiro Chefe da Obra seréo
consideradas como feitas ao proprio CONTRATADQ.

O CONTRATADO deverd dimensionar um efetivo de pessoal adequado aos servicos, observando a
quantidades e especialidades minimas exigidas.

A CONTRATADA deve colocar & disposigdo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do presen
todos 0s meios necessarios para supervisio na execugdo dos servigos, especificado no ob
CONTRATO.
A CONTRATANTE exercerd a FISCALIZAGAQ dos servigos contratados por técnico(s) pertencente(s) ao seu
quadro, ou por ela designado e credenciado, por escrito, junto 2 CONTRATADA, com poderes para verificar o
fiel cumprimento das disposigdes contidas neste CONTRATO e em seus anexos, obrigando-se esta a facilitar
o pleno desempenho de suas atribuigdes.

A FISCALIZAGAO terd os mais amplos poderes, inclusive para:

Ordenar a imediata substituicio de empregado da CONTRATADA que embaragar ou dificultar a sua acéo
fiscalizadora, ou, quando no caso em que 0s servios sejam executados em locais publicos ou pertencentes a
terceiros, a permanéncia do mesmo, a exclusivo critério da FISCALIZAGAQ, julgue inconveniente, sem que

esse fato acarrete qualquer 6nus para a CONTRATANTE. ff
" %

Y




{7 P O T1G A 5|CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

7 ANEXO 06 E0000-ET-E04-525-007

CONTRATAGAO DE EMPRESAS DE -
CONSTRUGAO CIVIL Pégina 9 de 14

58.2.

5.8.3.
5.9.

5.10.

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

e

6.2.9.

6.2.10.
6.2.11.

6.2.12.

Recusar servigo que ndo tenha sido executado de acordo com os procedimentos e normas definidos nos
anexos do presente CONTRATADA.

Sustar, desde que Ihe venha ao conhecimento e esteja dentro de sua capacidade, qualquer servigo executado
em desacordo com o projeto, especificagdes ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra a seguranga do
pessoal ou bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros.

No caso de inobservancia, pela CONTRATADA, das exigéncias da FISCALIZAGAO, teré esta, além do direito
de aplicagéo das sangdes previstas neste CONTRATO, também o de suspender a execugio dos servigos efou
sustar o pagamento de quaisquer documentos de cobranga.

A agdo ou omissdo, total ou parcial, da FISCALIZAGAO, ndo exime a CONTRATADA da total
responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAGAO, ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO DOS SERVICOS

A POTIGAS exercera a FISCALIZAGAO dos servigos por técnico(s) contratados pertencente(s) ao seu
quadro, e/ou de terceiros por ela contratados, designado(s) por escrito junto a0 CONTRATADO, obrigando-se
este a facilitar o pleno desempenho de suas atribuigdes.

O GESTOR DO CONTRATO ou FISCALIZAGAO da POTIGAS (onde designado pelo GESTOR) terd os mais
amplos poderes, inclusive para:

Ordenar a imediata substituicdo de empregado do CONTRATADO que dificultar sua agao fiscalizadora efou
acompanhamento, ou cuja permanéncia no local de execugéo dos servicos, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente, sem que esse fato acarrete qualquer énus para a POTIGAS .

Recusar servico que n&o tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou especificagdes.

Recusar servigo executado ou suspender servico em execugdo que esteja em desacordo com o projeto,
especificagdes ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra a seguranga do pessoal ou bens da
POTIGAS e/ou de tercsiros.

Anotar no Relatério Didrio de Obras (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na execugéo dos
servigos, nele anotando as observagdes que julgar necessérias e assinando-o, conforme disposto no subitem
2.6.3 da Clausula Segunda destas Condigdes Gerais.

Solicitar ao CONTRATADO a documentagéo relativa & comprovagéo do adimplemento de suas obrigagdes
trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depdsitos do FGTS, para com seus empregados.

Além do direito de aplicagéo das san¢des previstas no Contrato, também o de suspender a execugéo dos
servicos contratados e sustar o pagamento de quaisquer documentos de cobranga, no caso de inobservéncia,
pelo CONTRATADO, das exigéncias da FISCALIZACAO da POTIGAS , sem que seja devido qualquer custo
ou pleito & empresa CONTRATADA.

Determinar ao CONTRATADO a substituicio imediata de profissionais cuja habilitagdo e experiéncia
profissional julgar inadequadas para o exercicio da fungdo ou que execute servico de rendimento ou qualidade
ndo satisfatorios, correndo por conta exclusiva do CONTRATADO quaisquer 6nus decorrentes das Leis
Trabalhistas e Previdencidrias bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato.

Ordenar que sejam refeitos servigos executados se suspeitar da existéncia de vicios ocultos. Se os defeitos
forem comprovados, a recomposigéo ficara por conta do CONTRATADO.

Recusar maleriais e/ou equipamentos que n&o atendam os requisitos de qualidade e exigir a retirada
mesmos do local dos servigos, dentro de um prazo determinado. Findo esse prazo, e nao atendida a
exigéncia, a ALG AS podera proceder esta remogéo, as custas do CONTRATADO.

Dirimir dUvidas encontradas em desenhos ou especificagdes.

Solicitar do CONTRATADO todas as informagdes e esclarecimentos necessérios ao perfaito conhecimento %
controle dos servigos.

PromovAer a efetivacdo de modificagdes ou a Iteragies propostas pelo CONTRATADO e aceitas pela %
POTIGAS.

Nota: A agéo ou omissdo, total ou parcial, da FISCALIZAGAO da POTIGAS néo exime o CONTRATADO da total

responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados.
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6.3. Medigdo dos Servigos

6.3.1. As medicdes serdo feitas mensalmente e a me dig&o final apés concluséo total dos servigos contratados e da
emissao do(s) TRDS, devendo delas participar a FISCALIZACAO da POTIGAS e 0 CONTRATADO.

6.3.2. O CONTRATADO procederd, mensalmente, em conjunto com a FISCALIZAGAO da POTIGAS , & medigéo
dos servigos executados e concluidos, com base na Planilha de Pregos Unitérios e nos Critérios de Medigdo
de Servigos, reunindo os resultados encontrados em Meméria de Calculo (MC), devidamente atestado pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS , cuja cdpia sera fornecida & POTIGAS.

6.3.3. O Boletim de Reajustamento (BR) sera emitido pela POTIGAS no més devido, com base nos indices definidos
na Clausula Sexta do Contrato, ou no més em que o indice de reajuste for divulgado, e sera encaminhado ao
CONTRATADO.

6.3.4. O CONTRATADO devera acompanhar as mediges e verificagdes procedidas pela POTIGAS , oferecendo, na
oportunidade, as impugnagdes ou consideragdes que julgar necessérias, as quais serdo submetidas a
apreciagao da POTIGAS.

6.3.5. Ocorrendo erro na medigdo (com incorporagéo de quantidades a maior ou a menor), inclusive do seu
reajustamento, e caso a fatura correspondente j4 tenha sido liquidada, o acerto dos valores pagos a maior ou
menor se dar4 a plicando-se os mesmos fatores de reajustamento, desde que corretos, incorporados ao
boletim em que houve erro de medicéo, da seguinte forma:

6.:3:5.1. Para créditos do CONTRATADO: Sera emitido Boletim de Medicao Complementar (BMC) ou do seu

Reajustamento (BR), para ser pago pela POTIGAS juntamente com a fatura referente ao BM do periodo
em que se verificou o erro de medigdo ou o devido reajuste.

6.3.5.2. Para débitos do CONTRATADO: Sera emitido Boletim de Medigdo Complementar, (BMC) ou do seu

Reajustamento (BR) e o efetivo desconto pela POTIGAS ser4 feito no pagamento da fatura referente ao
BM do perfodo em que se verificou o erro de medig&o ou o devido reajuste.

7. CLAUSULA  SETIMA - ACEITACAO DOS SERVIGOS E ENCERRAMENTO
DO CONTRATO

71, Os servigos registrados no BM sero considerados como provisoriamente aceitos, apenas para efeito de
pagamento parcial.

72.  Acritério exclusivo da POTIGAS , podera(do) ser lavrado(s) e assinado(s) pelas partes contratantes Termo(s)
de Recebimento Provisério de Servicos (TRPS) quando uma parte bem definida dos servios estiver
concluida.

73. A aceitagio definitiva dos servicos dar-se-4 apds sua conclusdo fotal e apds a assinatura, pelas partes
contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Servigos (TRDS) que se dara em até 90 (noventa) dias,
contados a partir da realizagdo da medig&o final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente
justificados. )

73.1. Antes da assinatura do TRDS, o CONTRATADO devera atender a todas as exigéncias da FISCALIZACAQ da
POTIGAS , relacionadas com a corregéo de quaisquer imperfeigdes ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem
quaisquer onus para a POTIGAS , bem como demais pendéncias porventura existentes.

74. O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) sera emitido imediatamente apés a assinatura do Ultime-Term
de Recebimento Definitivo de Servigos (TRDS).

8. CLAUSULA OITAVA - SUBCONTRATAGAQ

8.1. O CONTRATADO poderé subcontratar parte dos servigos, objeto do Contrato, quando previamente autorizado
por escrito pela POTIGAS e, desde que, atendidas as exigéncias de habilitagéo e qualificagdo, previstas por
ocasido da contratagao, exigéncias estas limitadas aos servigos a serem subcontratados, mantendo, contudo,
integralmente, as responsabilidades assumidas perante a POTI GAs.
8.2. Incumbe ao CONTRATADO dar pleno conhecimento do Contrato e seus Anexos ao subcontratado, eximindo
a POTIGAS de quaisquer reclamagdes futuras por parte do CONTRATADO efo ubcontratado. ﬁ\

v
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NOTA SOBRE SUBCONTRATAGAQ

Apbs a assinatura do Contrato, a Empresa devera submeter toda e qualquer subcontratago a prévia aprovagéo da
POTIGAS, de acordo com a Clausula de SUBCONTRATAGAOQ, das Condigdes Gerais Contratuais, que podera ou nio
aceitar a Empresa indicada.

As ART's (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) de possiveis subcontratados, para emisséo do respectivo Atestado,
obedecerdo ao segui nte procedimento:

O Atestado de execug&o da obra & de quem realmente executa a obra. Se a Empresa cedeu ou subcontratou parte da
obra/servigo, deixa de ter direito ao Atestado, que passa a ser em sua fotalidade da cedida ou subcontratada que
executou a obra/servigo.

Nota 1 - Caso o licitante venha a optar pela subcontratagdo da parte civil, por exemplo, a referida Empresa
subcontratada devers, obrigatoriamente, apresentar Certid@o de registro da Empresa, emitida pelo CREA do Estado em
que a mesma esteja sediada, identificando a sua competéncia para o exercicio de atividades na 4rea de Engenharia
Civil.

Nota 2 - Caso o licitante venha a ser o proprio executor da parte civil (topografia, sondagem geofisica, mecénica dos
solos, efc...), de vera apresentar, quando da ocasido da execugdo destes servigos, Cerfiddo de registro da Empresa,
emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando a sua competéncia para o exercicio de
atividades na area de Engenharia Civil.

8.3. E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

I do procedimento licitatério do qual se originou a contratagéo;
i, direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.
84. As empresas de prestagdo de servigos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de seu
corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigagdes a eles imputadas, quando a respectiva relagéo
for apresentada em procedimento licitatorio ou em contratagéo direta.

8. CLAUSULA NONA - INCIDENCIAS FISCAIS

9.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuices fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorréncia, direta ou indireta, do Confrato ou de sua execugdo, serdo de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO assim definido na norma tributéria, sem direito a reembolso. A POTIGAS , quando fonte
retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislagéo vigente,
recolhendo-os nos respectivos prazos legais.

8.2, Uma vez apurado, no curso da contratagéo, que o CONTRATADO acresceu indevidamente a seus pregos,
valores correspondentes a tributos, contribuicGes fiscais efou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza
nao incidentes sobre a realizacdo da Obra ou a execugdo dos servicos contratados, tais valores serdo
imediatamente excluidos, com a conseqtiente redugéo dos pregos praticados e reembolso & POTIGAS dos
valores porventura pagos ao CONTRATADO, atualizados monetariamente.

9.3.  Se, durante o prazo de vigéncia do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes eventos:

- criagao de novos tributos;
- extingdo de tributos existentes;
=“alteracéo de aliquotas; e,

- instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isengdo ou redugéo de tributos federais, estag
municipais;

que, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os 8nus das partes contratantes, serdo revistos os p

de se adequarem as modificagdes havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas

decorrentes dessas alteragdes.

LaipE

A

10.  CLAUSULA DECIMA - LICENGAS ‘\&\\i\ VY,
N 2

J




-

:.a-';" 'BOTIGA S| CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

ANEXO 06 E0000-ET-E04-525-007

CONTRATAGAO DE EMPRESAS DE .
CONSTRUGAO CIVIL Pégina 12 de 14

10.1.

10.2.

1.

1.1,

1.2,

12;

121

12:1.1.
12.1.2.
1215
12.1.4.
122,

13,
13.1.

As licengas ambientais perante os érgéos publicos (IPHAN e IMA) e as autorizagdes para utilizagdo das faixas
de dominio das rodovias federais e estaduais, estas respectivamente, junto ao 'DNIT e DER/RN necesséria s &
execugao dos servigos objeto do Contrato, sao de responsabilidade da POTIGAS.

Ficam a cargo e por conta do CONTRATADO a obtencdo do Alvara de Construgdo e autorizagdes para
intervengdes em vias publicas junto as Prefeituras e das licengas e autorizagdes junto as Concessionarias de
Servicos Publicos e quaisquer outras necessarias & execugdo dos servigos objeto do Contrate. O
CONTRATADO responder, a qualquer tempo, pelas consequéncias que a sua falta ou omissao acarretarem,
néo cabendo qualquer indenizago de custos diretos e indiretos pelo atraso da obra na falta das autorizagoes
dos 6rgaos publicos envolvidos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DOS SERVICOS

0 CONTRATADO garante os servigos executados, objeto do Contrato, pelo prazo de 05 (cinco) anos (Lei
10.406 (Artigo 618 — Cédigo Civil)), contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Servigos -
TRDS" contra quaisquer erros, defeitos ou vicios inclusive de projeto que prejudiquem ou afetem a solidez,
seguranca ou o eficiente funcionamento da Rede de Distribui¢do da POTIGAS. A assinatura do TRDS néo
implica em eximir o CONTRATADO das responsabilidades & obrigagdes a que se refere este Contrato.

Sem prejuizo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento & POTIGAS das perdas e danos, 0
CONTRATADO se obriga a promover, a sua exclusiva custa e imediatamente apbs a comunicagdo da
ocorréncia pela POTIGAS, os reparos ou reconstrugdo da Obra que se tornarem necessarios em decorréncia
dos erros, defeitos ou vicios de que trata o item anterior, fornecendo todos 0s equipamentos e materiais e
respondendo pela méo de obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZAGOES

Serao de exclusiva responsabilidade do CONTR ATADO as indenizagdes reivindicadas por terceiros, relativas
& execugdo dos servigos, quer os executados diretamente pelo CONTRATADO, quer por subcontratados. Se
resultar, do n&o atendimento pelo CONTRATADO de qualquer reivindicagdo de terceiros, alguma medida de
ordem administrativa ou judicial que importe em prejuizo no andamento da obra, ou para a POTIGAS, caso
esta entenda por bem intervir no conflito, ou seja, compelida a efetuar o pagamento de qualquer indenizagao
devida pelo CONTRATADO, podera ressarcir-se mediante compensagdo com os valores devidos ao
CONTRATADO, que serdo descontados das faturas seguintes até o montante que a POTIGAS fiver
desembolsado. O disposto neste item abrange, entre outros, os seguintes casos:

LesGes corporais (inclusive seguidas de mo rte) de empregados ou prepostos do CONTRATADO ou
subcontratados e de quaisquer outras pessoas.

Quaisquer outras lesdes de direitos relativos & propriedade ou posse, inclusive as indenizagdes das culturas,
matas e benfeitorias situadas dentro da faixa de terras destinadas a passagem da tubulagao.

Os danos causados aos logradouros publicos efou privados reservados & passagem da tubulag&o, bem como
quaisquer estragos materiais.

No havendo mais créditos ao CONTRATADO, o valor de qualquer indenizagéo podera ser deduzido da
Garantia Contratual ou cobrada judicialmente.
O CONTRATADO devera providenciar prontamente o pagamento das indenizagdes originarias de estragos o
lesdes pelos quais for responsével, devendo levar ao conhecimento da POTIGAS as respectivas reclamagd
para que ela decida sobre a conveniéncia ou ndo de serem acompanhadas por um se u representante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORGA MAIOR

As partes contratantes ndo responderdo pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, na forma

do Artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro. @
Q /A4
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14,

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.5.

15.6.

15.7.

5.8.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUPRESSAO OU ACRESCIMOS DE SERVIGOS E FORNECIMENTOS

Qualquer supresséo de servigo ou fornecimento relativo a uma etapa do objeto do Contrato ou de um item
inicialmente previsto no Contrato, ser4 o CONTRATADO previamente notificado pela POTIGAS , num prazo

compativel, com a parte ou item a ser suprimido.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinglienta por

cento) para os seus acréscimos.

N&o poderd o CONTRATADO recusar-se a aceitar as supressaes determinadas pela POTIGAS , no ambito do

Contrato, e concorda, desde j4, que:

o valor de qualquer supress&o de servigos ou fornecimentos de uma etapa, seja descontado do pagamento do

preco global desta etapa;

os valores das supressdes sejam estabelecidos com base nos precos constantes dos documentos do Contrato

CLAUSULA DECIMA QUINTA - IMPRODUTIVIDADE

A POTIGAS , depois de notificada sobre a existéncia de embargos, falta de materiais, ou modificagdes de
projeto, ou outras causas que impegam o infcio ou a continuidade dos servigos ou fomecimentos, estudara
juntamente com o CONTRATADO o reaproveitamento do pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos em

outras frentes de servigo ou em outros locais.

Néo seréio caracterizados como improdutivos, os casos em que a POTIGAS comunicar ao CONTRATADOQ,
com antecedéncia minima de 2 (DOIS) dias Uteis, os eventuais embargos ou modificagdes de projeto ou
especificagdes, ou afraso na entrega de materiais e equipamentos. Tal comunicado poderé ser feiro pela
fiscalizagéo a Contratada por e-mail da FISCALIZAGAQ DA POTIGAS ao Chefe da Obra ou outro preposto da
mesma regularmente designado para o recebimento de comunicados.

Nestes casos a POTIGAS estudara com o mesmo as alteragbes que se processaro no Cronograma Fisico de

Execucéo.

Havendo impossibilidade de remanejamento, poderé pleitear improdutividade para pessoal, veiculos,
maquinas e equipamentos n&o aproveitados, a partir do 10.° (décimo) dia (itil apos sua ocorréncia. A partir do
20° (vigésimo) dia Uil de paralisagdo, as interrupgBes ou adiamentos de inicio das atividades nZo serdo
caracterizados como improdutividade, exceto se a POTIGAS exigir a permanéncia do pessoal no local de

execugao do objeto do Contrato.

A Contratada Devera apresentar & POTIGAS, no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos da ocorréncia de
improdutividade, um demonstrativo de pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos que permaneceram
improdutivos, com base nos registros do Didrio de Obras para efeito de calculo da improdutividade. A néo
observancia deste prazo resultard na perda de seus direitos quanto aos pagamentos eventualmente

pleiteados.

A Comunicagéo de Improdutividade deve se feita por escrito em oficio assinado pelo Chefe da Obra e
encaminhado & Geréncia e Fiscalizagdo do Contrato. N&o serdo aceitos pleitos formulados exclusivamente

atraves de registros de RDO.

Os pleitos de improdutividade devem ser feitos exclusivamente relacionados aos servigos direta

paralisados, néo sendo possivel a cobranga de custos de servigos indiretos.

Para efeito de calculo da improdutividade, s6 serdo considerados os custos expressamente apresentados ¢
sua CPU (Composigao de Custos Unitérios) apresentada quando da assinatura do contrato, sendo vedad

cobranga de itens n&o incluidos ou incluidos de maneira genérica e ndo especifica na referida CPU/ 86
poderéo ser cobrados os custos calculados que ndo constem da CPU caso o calculo feito desta forma

demonstre que a cobranga alternativa apurada seja mais vantajosg para a POTIGAS.

y
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15.9. O pagamento do pessoal que permanecer improdutivo sera feito com base na comprovagéo dos salarios
efetivamente pagos, acrescidos dos encargos sociais. Também neste caso s serdo considerados 0s custos
expressamente apresentados em sua CPU (Composigdo de Custos Unitarios) apresentada quando da
assinatura do contrato, sendo vedada a cobranga de itens n&o incluidos ou incluidos de maneira genérica e
ndo especifica na referida CPU. So poderdo ser cobrados os custos calculados que ndo constem da CPU
caso oAcéIcqu feito desta forma demonstre que a cobranga alternativa apurada seja mais vantajosa para a
POTIGAS

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSICOES FINAIS

16.1.  As presentes Condigdes Gerais Contratuais prevalecerdo no que néo contrariarem o expressamente ajustado
— nas Clausulas e condicBes estabelecidas no Contrato, do qual constituem anexo.
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legislagdo vigente.
Natal/RN

ANALISE JURIDICA
O presente Aditivo foi previamente analisado e est4 de acordo com a
OTIGAS

TERMO DE ADITAMENTO N2 01 AO CONTRATO N2 8-022-21

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o n°
70.157.896/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, estabelecida a Avenida Prudente de
Morais, 675, TIROL, 59.020-505, Natal/RN, neste ato representada pelos seus diretores infra-assinados,
e a empresa M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com sede na :
Rua Coronel José Bernardo, n? 941, Alecrim, Natal/RN (CEP 59.030-280), Inscrita no CNPJ sob o n®
11.621.320/0001-85, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, resolvem
celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato N2 8-022-21, que tem por objeto CONFECGAO E
INSTALACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA POTIGAS, assinado em 04/05/2021, em conformidade
com as disposi¢des da Lei n? 13.303/16 e alteragbes, mediante as seguintes cldusulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1 — O objeto do presente Termo de Aditamento é prorrogar o prazo de Vigéncia, estabelecido no
Contrato n2 8-022-21.

2. CLAUSULA SEGUNDA — ALTERACAO DA VIGENCIA

2.1 — O prazo de vigéncia estabelecido no Contrato n° 8-022-21 fica prorrogado por 02 (dois) meses,
passando de 04 (quatro) meses para 06 (seis) meses, com término previsto para o dia 04/11/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

3.1 - O presente Termo de Aditamento tem como fundamento legal as disposi¢cdes da Lei Federal n°
13.303/16 no artigo 71, o artigo 188 do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos da POTIGAS e o
item 10.1 da Clausula Décima do Termo de Referéncia TR 27.14, anexo ao referido Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - RATIFICACAO

4.1 - A POTIGAS e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que ndo foram objeto de alteragdo do
presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os
seus juridicos e legais efeitos.

Natal/RN, O de 4¢ ceacd w0 de 2021.

PELA CONTRATANTE:
W/f 7 (BRaudune
Larissa a“ltas tile Eliana de Menezes Bandeira
Diretora Pres Diretora Administrativa e Financeira
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O presente Aditivo foi previamente analisado e estd de acordo com a

legislacdo vigente.
Natal/RN

TERMO DE ADITAMENTO N2 01 AO CONTRATO N¢ 8-022-21

PELA CONTRATADA:

e,

Darlan Mai 0flgueiredo
CPF: 009.170.764-19

Representante Legal

TESTEMUNHAS: /Wj

Ricardo Wagne*ﬂﬁi'lhermino Pereira
CPF/MF: 595.822.274-00

A e o

Hugo César da Rocha Ribeiro
CPF/MF: 070.767.334-80
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TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 5-042-21

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o n°®
70.157.896/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, estabelecida a Avenida Prudente de Morais, N2675
- Tirol — Natal/RN (CEP 59.020-505), neste ato representada pelos seus diretores infra-assinados, e a empresa
CRION PROMOCOES DE EVENTOS LTDA, com Sede na Rua Touros, n2 2506, Lagoa Nova, Natal/RN (CEP 59.063-
030), Inscrita no CNPJ sob o n2 15.593.935/0001-04, doravante denominada CONTRATADA neste ato
representada pela sua representante legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao
Contrato N2 5-042-21, que tem por objeto a Concessdo de PATROCINIO pela POTIGAS para o DESAFIO 10 HORAS
SOLDADOS DO FOGO, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2021, em Natal/RN, promovido pela empresa
BENEFICIARIA, assinado em 09/06/2021, em conformidade com as disposi¢des do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da POTIGAS, a Lei Federal n? 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alteragbes
posteriores, mediante as seguintes clausulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de Vigéncia, estabelecido no seu item 6.1, do
Contrato n2 5-042-21.

2. CLAUSULA SEGUNDA — ALTERACAO DA VIGENCIA

2.1 - O prazo de vigéncia estabelecido no item 6.1 do Contrato n2 5-042-21 fica prorrogado por mais 01 (um) més,
passando de 04 (quatro) meses para 05 (cinco) meses, com término previsto para o dia 09/11/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1- O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposigdes contidas no item 6.1 da Clausula Sexta
do Contrato n® 5-042-21, observado o estabelecido nos Artigos 68 e 71 da Lei Federal n? 13.303/2016 e nos
artigos 186 e 188 do RILC da POTIGAS.

4. CLAUSULA QUARTA- RATIFICACAO

4.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Cldusulas que ndo foram objeto de alteragdo do
presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os seus juridicos e legais

efeitos.

Natal/RN, O de 2uduhie de 2021.

PELA CONTRATANTE:

( DlRosdai

Larissa Danfas Geﬁle Eliana de Menezes Bandeira

Diretora Presidente Diretoria Administrativa e Financeira
/
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TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 5-042-21
PELA CONTRATADA:
. m/ Vo] i oA
Chirley e de Sousa Dantas Pereira

Diretora
CPF/MF: 010.789.084-43
i

TESTEMUNHAS:
18- 1 \Ur J 28 - —
Ricardo Wagrikaﬁ‘tiuilhermino Pereira Rodolpho Paulino de Almeida
CPF/MF: 595.822.274-00 CPF/MF: 113.990.444-27




